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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str.
B-00.00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE 9
B—00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ST-0
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne’ odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonaniai odbioru rob6t, ktdre zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pilkar skie 0 nawier zchni z trawy syntetyczne]”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogélne nalezy
rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizef wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Raoboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty Ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — System odwadnigjqcy boisko — drenaz — CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnig — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznegl — CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

— Chodniki
SST-07 B.07.00.00 —Urzgdzenia sportowe — CPV — 45340000-2

W réznych migiscach Specyfikacji Techniczng podane s3 odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane, jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami, w ktdérych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowaniaich postanowien naréwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada S¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sig
Z trescia | wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Roboét objetych ST

Zakres Robét obegjmuje wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetyczngj dotyczy wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.2,

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz ingaacjami i urzadzeniami technicznymi;
Budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Obiekt matg architektury;

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie
kolgjowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwal e zwiazane z gruntem urzadzeniareklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
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stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsciadla
pieszych, seci uzbrojeniaterenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Obiekt malej ar chitektury —niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsy;
Uzytkowe stuzace rekreacji codzienng utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowaniaw okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne migjsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacg konserwacji;

Ur zadzenia budowlane — urzadzeni e techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nier uchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego a bo stosunku
zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania roboét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca narozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowl anego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace redlizacji obiektu, operat geodezyjne i ksiazke obmiaréw, aw przypadku
redizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powyk onawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywaniarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
Bezposredni ego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowaniaw

budownictwie;
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Wiasciwy or gan —naezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziade8

Wyr éb budowlany —wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstal owania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybor dw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

Organ samor zadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5,
poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar_oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi sow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczeniaw
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjal nie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasi e wykonywania rob6t.

Kier ownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiar 6w — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czgs¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebraniai przekazania
do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustal enie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

L abor atorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy [ub inne [aboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robat, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonaniarob6t powinny by¢ nowei petnowartosciowe, zawyjatkiem materiatéw
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z phyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako , materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

ul. Szkolna 2
24-105 Barandw, dz.nr.2856

Kwiecien , Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczngj”

2008

Biuro Inzynierskie ,,INTECH” Daniel Florczak, ul. Poznariska 35, 63-600 Kepno, tel/fax (062) 78-24-857, e-mail: intech@onet.pl



mailto:intech@onet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Str.
WYMAGANIA OGOLNE 12

B-00.00.00

Polecenie | nspektor a Nadzor u — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows).

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonaniarobét wedtug technol ogicznej kolgnosci ich
wykonaniawraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustal onych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja —roboty majace na celu uporzadkowaniai przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasierealizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowaniaw okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony
jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezyci e zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma [ub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dia
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zagtrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikagji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufaniaiz dany wyréb, proces [ub ustuga
Sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala —jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klindw metal owych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej réwnel co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robét jest odpowi edzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym pozwolenie
wodnoprawne), poda lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadnigjace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, naktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomieniawszystkich
zainteresowanych stron (wiascicidi lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowsj) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia
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Koszty zwiazane z nadzorami wiascicidi terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, najakich
zostaty wydane pozwol enia: na budowe i wodnoprawne oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektows nalezy poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali nawtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na dokumentacje
projektowsa:

- Dostarczona przez Zamawiajacego;
- Sporzadzong przez Wykonawcg;

W sklad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowsy;

-  Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umowne.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych rob6t, w tym réwniez:

- Dokumentacje geodezyjna ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robGt.

1.5.3.Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegol nione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje koleinosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw [ub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentua nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i € ementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywag bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczanego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowal gjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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[.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnieniai utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwaniarealizacji Kontraktu az do zakonczeniai odbioru koncowego Rob6t. Wykonawca dostarczy,
zaingalujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych aw szczegdlnosci:

- Utrzymawarunki bezpieczng pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy atakze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

- Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czas e wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znat i stosowaé w czasi e prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywaé
Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey;

- stosowac sig Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

- podgimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska natereniei wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczng i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

- zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscia powstania pozaru;
1.5.6.0chr ona pr zeciwpozar owa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
redizacji Rob6t albo przez persond Wykonawcy.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslagjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technol ogi cznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwows.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publiczngj i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instal agji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dlawszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze |okalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzeniatych ingtaacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajac wszelkig
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia ingtal acji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0gr aniczenie obciazen os pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciazeniana os przy transporcie materiatow
i wyposazenianai z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwol enia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z pol eceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepi sdw dotyczacych bezpieczenstwali
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persone nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :
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- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ " na podstawie, ,,Informacji dotyczace bezpieczenstwai ochrony zdrowia”
sporzadzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczengwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Minigtra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniarob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz.
401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnel z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi sow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podliegaja
odrebneg zaptaciei sa uwzglednione w Cenie umowne.

1.5.11.0chronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jg € ementy byly w zadowal gjacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sig do:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystani a opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa¢ | nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podliegaja
odrebng zaptacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowe) umowne.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umowne) kosztow zwiazanych z usunieciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysi ewajacych si¢ krzewdw, jako roboty

przygotowawcze pod wykonanie obiektu wykopéw i drenazu. Koszty z tym zwiazane Wykonawca ujmie
w ramach ceny jednostkowej rob6t podstawowych, ktorych dotycza te roboty przygotowawcze.
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2MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,, Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny
by¢ zgodne z Polskimi Normami |ub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat naznak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn. 9.11.1999r. —Dz. U. Nr 5/00 . poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwarcy [ub $wiadectwa
potwi erdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
»Townowazny” wyraob.

2.1.7Zr6dla szukania materiafow

Co najmnig natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrbdta wytwar zania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowi ednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrdia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiafGw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet migscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcei przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robat [ub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskanianato pisemne zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnionew umowie.
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Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiaféw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzeniaich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslong partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
naste¢pujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatw w czasi e przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4.Materiay nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dlaktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Ingpektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja Sie niezbadanei nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac S¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skfadowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robat, byty zabezpieczone przed zani eczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosci do Robat i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6.Wariantowe stosowanie materiafow

Jesli Dokumentacja Projektowa [ub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmnig 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodza] materiatu nie moze by¢
pGznig zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJlub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowsej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonaniarobét maby¢ utrzymywany w dobrym
staniei gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ péznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia niegwarantujace zachowaniawarunkGw umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh naosiei innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na pol ecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonywania Rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, zaich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
[ub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i el ementdw Robét beda
oparte nawymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
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takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Roba6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie péznieg
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymaniarobét w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a)

b)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi zacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogllng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Rob6t;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt;

- system (sposob i procedure) proponowans, kontroli sterowaniajakoscia
wykonywanych Robdt;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
[ub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesi e technol ogicznym, proponowany sposob i forme przekazywaniatych
informagji Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczegblowg opisujqcq dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzajei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- §posob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie

transportu;
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- §posOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych e ementéw Robdt;

- §posob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest zobowiazany do opracowania Programu
Zapawnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
najpdznigl razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwiazane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢é Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowal gjacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscia
zapewnigjaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslonew SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnicciate beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie
nawyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy |aboratorium Wykonawcy zostana
usuniegte i stwierdzona zostani e odpowi ednia jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe el ementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4.Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badaniawymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismieich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkows,
ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badas

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcig, nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddtaich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzednig) weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawi e wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezal eznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezal eznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych [ub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiafOw i urzgdzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadgja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europeiskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98);

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie ;4 objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST;

C) Znaduja Sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. ( DZ. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dlaktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazdaich partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.
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6.8.Doku

a)

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostani e stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostana odrzucone.

menty budowy

Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem
zalacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacji Projektowey;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramdw Robdt;

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych e ementéw Robdt;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

- zgtoszeniai daty odbiorow Rob6t zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
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b)

d)

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw gectechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowsy;

- danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia Robdt;

- dane dotyczace jakosci materiatGw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych e ementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;
- inneistotneinformacje o przebiegu Robdt ;

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

-  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

- Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniea do
wydawania polecen Wykonawcy Robot ;

Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwal gjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t lub w SST i wpisuje do Ksiazki ObmiarGw.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnioneg) w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie nabudowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie
robGt;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencjg na budowie;
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€) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co ngimnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indzig w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostana

poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czas e okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiaZéw

Zasady okreslaniailosci rob6t podane sa w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, atakze w przypadku
wystepowania dtuzsze przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robd6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi nakarcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostani e uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaj e odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi czesciowemu;
- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalng ocenieilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Roboét.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ dangj czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i i1los¢ Robat ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi e dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego

Robdt dokonuje sig dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbi orze ostatecznym Robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robét (koricowy)

8.4.1 Zasady odbior u ostatecznego Robot
Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwi erdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw
punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjaca roboty dokonaich oceny jakosciowe na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacja Projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisa zapozna S¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbi oréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszczaw zakresie
wykonania Rob6t uzupetnigjacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych [ub Rob6t uzupetnigjacych w
poszczegolnych e ementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisaprzerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganegl Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie mawigkszego wptywu na cechy ekspl oatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszona
wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbior u ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robat, sporzadzony wg wzoru ustal onego przez Zamawigjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi;

- SzczegGtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technol ogiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zal ecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technol ogiczna sporzadzona na podstawi e wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

-  Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i seci uzbrojeniaterenu;

- Wyniki badan i pomiardw e ektrycznych;

- Kopie mapy zasadniczel powstate) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczey;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;

- Zakresi lokalizacje wykonywanych Robdt;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane
przez Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt;

- Date rozpoczeciai zakonczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komigaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbi oru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe [ub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustal onego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetnigjacych
wyznaczy komigai stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
Si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuangj obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Rob6t ™

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartosé¢ (kwota) skalkulowanai podana
przez Wykonawceg i przyjeta przez zamawigjacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace sie na jg
wykonanie, okreslone dlatel Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowey.

Wynagrodzenie Robét bedzie obgjmowac:
- Rabocizne bezposrednia wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza
budowy; baraki socjalne, utwardzeniei ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce narzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawieragjacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasierealizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
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- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT,;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowe) zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawigjacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob.

Koszty zwiazane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
zich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie péznig niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze. Roboty beda
wykonywane w bezpi eczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kt6re obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowaniaich postanowien naréwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada S¢, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjne oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pGznigiszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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B—-00.00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-01
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniarobot
przygotowawczych, ktdre zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pitkar skie o nawier zchni z trawy syntetyczne”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856”.

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszgj Specyfikacji dotycza prowadzeniarobét rozbidrkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opistechniczny i rysunki obegmuja:

a) Wycinkadrzew i krzewow;

b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

¢) Usuniecieistnigacych przeszkdd w postaci obiektéw naziemnych i podziemnych;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robét rozbidrkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjngl (MP z 1995r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pGznigiszymi zmianami);
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f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokdtami
z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbidrki;

2MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdine" pkt 3;
Do rozhiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.5przet i narzedzia do wykonywania Robdét przygotowawczych

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

a) koparki przedsicbierne o pojemnosci tyzki 25 m?,

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0gblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4;
4.2. Transport materiafow
Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:
- samochdd skrzyniowy;
- ciagnik;
- wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbiorki musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodni¢ trasa (w kierunku wysypiska)
i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzadem Drég i Komunikagji, podajac okres, w jakim bedzie
realizowany wywoz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

Nadzoru.
S ul. Szkolna 2 . L - P
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty rozbi 6rkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowsj, ponadto:

a)

b)

<)

d)

€)

f)

9)
h)

nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i K sztattowania $rodowiska Urzedu Miasta o
sposobi e zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie wyburzeh, podajac rodzaj, ilos¢ i
okres ich wytworzenia oraz migsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trasg (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzadem Drég i Komunikadji;

przed przystapieniem do robét rozbiérkowych naezy:
- odtaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i € ektrycznosci;

- odaczenie nalezy potwierdzi¢ scosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kol orze biato-czerwonym,
mocowane na palikach wysokosci okoto 1 m;

drobne roboty rozbi 6rkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwal anie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosé ich
wykonaniaw krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w
poblizu obiektow;

nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatw wybuchowych;
zwalanie scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecingjac
Zbrojenie panikiem acetylenowym;

wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowal i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji nawymiary umozliwiajace transport;

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

szczegOllng ostroznosé nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzeniai budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.WywOz gruzu i materiafOw z rozbi orki

Miegjsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie el ementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowsy.
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5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbi6rkowych

Przy wykonywaniu rob6t stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozhidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadanialub
zawalaniainnego;

C) pracownicy znajdujacy Sie nawysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaly sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczna tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mnigj
niz6m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalna klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych
odpowi ednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badanialekarskie.

Wykonanierobdt rozbidrkowych mus by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne"
pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie e ementéw rozbiérkowych oblicza sie w m® na podstawie pomiaréw stanu istnigjacego obiektu
przyjmujac wymiary w swietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0, Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.2.0dbidr Robdt rozbidrkowych

Odbiorowi podliega:
a) Wycinkadrzew i krzewow;
b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

¢) Usuniecieistnigacych przeszkdd w postaci obiektéw naziemnych i podziemnych;
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty przygotowawcze bedzie dokonana
wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzeni e jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jg
wykonanie, okreslone dlatef Roboty w SST i kosztorysie of ertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozhiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obgimuje;

robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;
- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawieniei rozebranie rusztowan,
- pracerozbiérkowei wyburzeniowe,
- zaladunek i wywoz gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
- oczyszezeniei likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowani e slanowi ska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjal no-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjeciainnych zasad okreslenia kwoty jednostkowsj lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawigjacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-M ontazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone

przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje e ektryczne w obiektach budowl anych. Instalacje placow

budowy i robét rozbidrkowych.

PN-1EC 60364-7-704:1999 Ingtalacje el ektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych ingaagji lub lokalizagji. Ingdacje naterenie
budowy i rozbiorki

Kwiecien
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B—00.00.02 ROBOTY ZIEMNE SST-02
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg) SzczegGtowe] Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
robét ziemnych, ktdre zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pitkar skie o nawier zchni z trawy syntetyczne”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowa boiska sportowego.

Zakres robGt obejmuje:
niwel acje terenu;
wykonanie wykopow pod system odwodnienia boiskai studnie chtonna;
wykonanie wykopow pod fundament ogrodzenia, obrzezy i chodnikéw;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszg) SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0,, Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci naterenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne” punkt 1.5

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonaniarobét musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowsy.

Do wykonaniarob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawiez dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z poznigiszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z péznigjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne’ punkt 2.
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2.2.\Wymagania szczegblowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materialy wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopow i e ementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
- rury drenarskie @100+150 mm z tworzywa sztucznego;
- geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersane;
- walce statyczne, wibracyjne [ub piyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny techniczniei spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"' punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowol nymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowey i zabezpieczyé¢
przed spadaniem [ub przesuwaniem Wszelkie zani eczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i nawtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytwarca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwol enia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym naich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczniei spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanierobét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrol owanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geol ogicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie InspektoraNadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
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robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowi enie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dal szego prowadzeniarob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dal szych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Raboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé¢ projekt organizacji robGt opracowany przez
Wykonawcg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnel w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ajezeli dokumentacja projektowa nie zawieratakig informacji to
Sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwiazane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

- niwelacja kontrolna robét ziemnych i dnawykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, aw szczegdlnosci ochrone gleby, zieeni naturalnego uksztattowaniaterenui
stosunkdw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska— Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdznigjszymi
zZmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technol ogia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierska w catym okresie trwaniarobét ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstaniaw gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich Igow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;
- ,rozpompowani€” warstwy wodonosnej;

- zmianakierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwickszenie wspdtczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwié odptyw
waod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponize przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowieniawg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow
[ub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykaop.

ul. Skolna 2
24-105 Barandw, dz.nr.2856

Kwiecien , Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczngj”

2008

Biuro Inzynierskie ,,INTECH” Daniel Florczak, ul. Poznariska 35, 63-600 Kepno, tel/fax (062) 78-24-857, e-mail: intech@onet.pl



mailto:intech@onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 Str.
ROBOTY ZIEMNE 39

B-02.00.00

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istnigacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- 15 cm - dlawymiaréw wykopow w planie;

- 2 cm- dlaostateczng rzednej dnawykopu;

- 110 % - dlanachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza na ezy
kontynuowa¢ do osiagniccia wskaznika zageszczonego nie ninigjszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzeni e zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalng z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowanei zageszczone podtoze ul egto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolgjnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwol enia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robdt;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci;

- Uktadaniei zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami 0 grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji techniczng lecz nie mnigjszy niz Js= 0,95
wg proby normalngj Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dlarobét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzeniei kontrola w czasie wykonywania robGt oraz po ich zakonczeniu powinny obgmowac:
- sprawdzenie zgodnos¢ wykonaniarobét z dokumentacja;
- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie;
- sprawdzenie przygotowaniaterenu,
- kontrole rodzagju i stanu gruntu w podiozu;
- sprawdzenie wymiarow wykopow;
- sprawdzenie zabezpieczeniai odwodnienia wykopow;
- ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"' punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 " Wymagania ogdlng’ punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopOw uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
ninigsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5i 6 ninigjszel SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 " Wymagania ogolne" punkt 9.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m* wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuije;

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robdt;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnieniascian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopow wraz z €lementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciagnigciem;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad |ub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwaodnienie wykopu;
- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszezeniei uporzadkowanie terenu robdt;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia
PN-86/B-02480

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

PN-8-06050:1999
PN-S-02205:1998

BN-88/8932-02

PN-EN 12063:2001

PN-EN 13252:2002

PN-B-11111:1996

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisgruntow.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
Podtorzei podtoze kolgowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania
Wykonawstwo specja nych robot geotechnicznych. Scianki szczeine
Geotekstyliai wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odnieseniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

pGznigiszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z

pGznigiszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi

Zmianami),
S ul. Szkolna 2 . L - P
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B—00.00.03 SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO  SST-03

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania warstw
odsaczajacych i drenazu, ktdre zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pitkar skie o nawier zchni z trawy syntetyczne”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui
realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonania warstw
odsaczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do zbiornika na wode deszczowg 0 pojemnosci
20m3.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami

podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw i obiektdw inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami
z odprowadzeniem $ciekéw do wyl otéw kanatéw deszczowych do odbiornikéw.

K anal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych lub $ciekow.

Rura drenarska - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatdw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot
Dokumentacje rob6t stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w Sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjngl (MP z 1995r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
péznigiszymi zmianami);
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f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokdtami
z badan kontrolnych;

2MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest zwir ptukany,
piasek i kruszywo famane.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,, Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 —Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

»Fownowazny” wyr éb.

2.1.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ warunek :

szczelnosé <5;
wskaznik réznoziarnistosci U>5;

umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacg rownego 1,0 wg
normalne préby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12;

wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych;

piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2;

2.2.Rury kanafowe

rury drenarskie w systemie Wagin PVC-U (PVC-U Dz/Dw = 200/180mm, PVC-U Dz/Dw =
100/91mm);

Ksztattki do rur drenarskich w systemie Wavin;
Rura kanalizacyjna PCV 160

2.3.Studzienki drenarskie — Wavin

- Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm
Materiat PVC-U

- Studzienka uniwersalna 315;

- Studnia chtonnaz kregow betonowych &1500;

2.5.Zbiornik

Zbiornik nawode deszczowa o pojemnosci V = 20,0m®, wykonany z KWH Pipe. Zbiornik powinien by¢
zaopatrzony w pompe zatapialna do okresowego oprézniania

Wiasciwosci zbiornikw:
- absolutna szczelnosé;
- diugowiecznosc;
- odpornos¢ naagresywne scieki;
- ekologicznos¢ i zgodnosé z wymaganiami europejskimi;
- odpornos¢ nazgniaanie;
- dwuscienna kongtrukcja zabezpieczajaca przed uszkodzeniami i przemarzaniem + mozliwos¢
wyptukania zbiornikai zmiany jego przeznaczenia;
- tatwos¢ instalowania zbiornika dzieki jego niskigj wadze (bez uzycia ciezkiego sprzetu);
- mozliwos¢ montazu takze w niesprzyjajacych warunkach (zima, opady deszczu, wysoki
Kwiecien 24-105 Sgrizn?vlvr,%inr. 2856 , Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczngj”
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poziom wod gruntowych);
3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdine" pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- RoOwniarek;
- walcow statycznych;
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;
- koparek;

- koparek chwytakowych;

- gpycharek kotowych;

- sprzetu do zaggszcezania gruntu;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

4.2 Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosé —

okreslonaw petngj charakterystyce techniczneg wykonang przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catel zamawiang ilosci
kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robat;

- zagwarantowaé sobie dostep do wynikow badan petnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazde), jednorazowo
wysytang ilosci kruszywa, zawiergjace nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolgnych badan;

c) oznaczeniewg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa;

€) pieczec i podpis osoby odpowiedzialng za wykonanie badan;

Kwiecien
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4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nal ezy
przestrzegaé¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigl dtugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury tadowane sq tel eskopowo (rury o mnigjsze $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne'.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PV C naezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe
wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza—5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- naplatformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co ngimnigl 10 cm i grubosci co ngjmnigj 2,5 cm, utozonych
prostopadie do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spingjace boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moznaich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugosciach wigkszych niz diugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekracza¢ 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dlarur z
PVC.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdélne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja systemu odwadniajacego boisko
5.2.Przygotowanie podfoza

Projektowana os kanatu powinna by¢ oznaczonaw terenie przez geodete z uprawnieniami. Os przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperdw roboczych.

Punkty na os trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmnie
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3 punkty. Kotki swiadki whija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdt.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpi eczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa i
konserwowaé przez caty czas trwaniarobdt.

Przed przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istnigjaca ingtaacje odprowadzajaca kanalizacji
deszczowsj, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwigjacy wykonanie jg zgodnie z dokumentacja
projektows, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosci owych. Grubos¢ roztozong warstwy [uznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiagnicto grubosé projektowana. W migjscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace nalezy przystapi¢ do jg zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczaé od krawedzi stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jg osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naezy rozpoczynaé od dolngj krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jg gorng krawedzi. Nierdwnosci |ub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywai dodanie [ub usuniecie materiatu, az do
otrzymaniardwnej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dlawal cow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
wg normy préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczania wg normalng préby Proctora, kontrole zageszczenia naezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancja od -20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnegj, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo naezy zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtgbokosci posadowienia powinny byé
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1.0gdlne warunki ukfadania kanafow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania robét
montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanietrasy i spadkéw przewoddw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmnigj 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewod6w powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jedngj lub dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niwel eta powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na
co hgjmnig 1/4 obwodu, symetrycznie do jg osi.
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Dopuszcza sig pod ztaczami kidlichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdline rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia po srodku diugosci rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
Ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ utozeniarury (0$ i spadek) za pomoca taw cel owniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane nie moze przekracza¢ +20 mm dlarur PV C. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana

pokrywsa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takig
wysokosci, aby znajdujacy sie¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanaf zrur PVC
Rury oktadamy w rozstawie co 6m na gtgbokosci min. 80cm.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, naezy:

- wstepnierozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonaé ztacza, przy czym rurakielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odcinkéw potaczeniarur. Osietaczonych odcinkOw rur musza sie zngjdowaé na
jedngj prostel, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczel nionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanierur,

- ukosowani e bosych koncdw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego naezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztacza

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wgtebienia kidicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelke gumowa, anastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwi erdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspdtos owos¢ taczonych elementdw.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Utrzymanie war stwy odsgczajgce)

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzg lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg
robGt.

5.6.Roboty montazowe drenazu

Spadki i giebokosci posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wytacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatdw.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producentai jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach ngjmnig raz w roku i przy kazdg
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdgj partii kruszywa;

- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualng kazdg jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan |aboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4.Badania w czasie rob6t
6.4.1.Badania w czasie robo6t - warstwa

- szerokos¢ warstwy niemoze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowansy.
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie moga
przekracza¢ 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. ROznice miedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
lcmi -2cm;

- 0$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do os projektowanej o wigcej niz +/-5cm;
- grubos¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja =1 cm;

- wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mnigjszy od 1;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowse.
Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.

Jednostka obmiarowa studzienki kanaizacyjneg jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego
typu.

Kwiecien
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Zamawigjacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér czesciowy

Przy odbi orze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi nanigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywaniarobd6t, dane geotechniczne obgimujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiednig kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien,
gtebokosci przemarzania, warunki posadowieniai ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom waod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw;
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakdw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrgj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslgjace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalna objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.2.1.Zakres

Odbi 6r robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, sopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronng zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowaniaw planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowsej, ST oraz atestami producentai normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na poditozu naturalnym i wzmaocnionym,;

- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczeniarur i prefabrykatow;

- szczelnodci przewodow i studzienek,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolagji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3.0dbi ér techniczny korcowy

Kwiecien
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym naezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonaniaz Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektows;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektows), czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST-0 ,, Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane systemu odwadni gjacego boisko bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzeni e bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ najg wykonanie, okreslone
dlatg Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowani e slanowi ska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjal no-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjeciainnych zasad okreslenia kwoty jednostkowsj lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawigjacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci pozorngj na

probkach o ksztatcie regularnym

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczeniaw sieci drenazowsy i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek,
tacznikéw i dementéw zamiennych.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarng), Grzewczej, Gazowsj i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
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Ingtrukcja projektowania, wykonaniai odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku

PN-92/B-10735

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-86/B-02480

PN-81/B-03020
projektowanie.

winylu i polietylenu —Wavin.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Posadowi enie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei
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B-00.00.04 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE SST-04

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg) SzczegGtowe] Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbi oru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, ktére zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pitkar skie o nawier zchni z trawy syntetyczne”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnig zwiazang z budowa boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszg) SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0,, Wymagania ogdine” punkt 1.4.

Podbudowa z kr uszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jednalub wiecej warstw zageszczoneg)
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni boiska;

Stabilizacia mechaniczna - proces technol ogiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnel
wilgotnosci kruszywa;

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci naterenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne” punkt 1.5

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonaniarobét musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowsy.

Do wykonaniarob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawiez dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péznigiszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z péznigjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowl anego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne’ punkt 2.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,, Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 —Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
»Fownowazny” wyr éb.

2.2.Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 5mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
2.3.Wymagania dla materiafow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé nastepujace wymagania

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,

- nasiakliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
- warstwa wyréwnawcza, kruszywo kamienne (gr. 0—6 mm) gr. warstwy: 5cm; 1s=1,00

- warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5—40 mm) gr. warstwy:
15cm; 1s=0,98

- zageszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10cm; 1s=0,97

3.SPRZET

Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robdt, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersane;
- walce statyczne, wibracyjne [ub ptyty wibracyjne
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny techniczniei spetnia¢ wymaganiatechniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

4.2 Warunki dostawy
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Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosé —
okreslonaw petngj charakterystyce techniczneg wykonang przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci cate) zamawiang ilosci
kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacg z harmonogramu robdt;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dlakazde, jednorazowo
wysytang ilosci kruszywa, zawiergjace nastepujace dane:

f) nazwe i adres producenta;

g) datei numer kolginych badan;

h) oznaczeniewg PN-B-06712;

i) ilos¢ kruszywa;

j) pieczeé i podpis osoby odpowiedzialng za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nal ezy
przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanierobét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PN-EN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrol owanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geol ogicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektoranadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie rob6t wydaje I nspektora nadzoru nawniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dal szego prowadzeniarob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dal szych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

ul. Skolna 2
24-105 Barandw, dz.nr.2856

Kwiecien , Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczngj”

2008

Biuro Inzynierskie ,,INTECH” Daniel Florczak, ul. Poznariska 35, 63-600 Kepno, tel/fax (062) 78-24-857, e-mail: intech@onet.pl



mailto:intech@onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 Str.
PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 55

B-04.00.00

5.3.Raboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé¢ projekt organizacji robGt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwiazane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman ;

- niwelacja kontrolna robét ziemnych i dnawykopu;

5.4 Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.Przygotowanie podfoza

Przed zageszczeniem rozécielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen podituznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrdwna¢ |okalne zagiebienia. -
zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zageszczani e podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ nametodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Ingpektora
Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dlawody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢
wymagani om zwiazanym z Nno$noscia, zageszczeniem oraz rownoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdg z
warstw.

Rownos¢ warstwy wierzchnigy podbudowy: tolerancja natacie 4m do 20mm.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepneg warstwy, powinnaby¢ utrzymywanaw dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robdt.

5.7.Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalngj, okreslong wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metodalll), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

5.8. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
powinien by¢ nie mnigjszy niz 1s=1 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalna. Zaggszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowaneg) mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E1 do pierwotnego modutu odksztatcenia E2 jest
niewiekszy od 2,2 dla kazde warstwy konstrukcyjnel podbudowy.

E1/E2< 2,2
S ul. Szkolna 2 . L - P
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatdw.
6.3.Badania w czasie robét
Kontrola jakosci podbudowy w czasie rob6t:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,

- kontrola zageszczeniai nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrolarzednych wysokosciowych;

- kontrola spadkdw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowana z poziomica co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

kontrolardwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie
z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tata 20mm.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"' punkt 6.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producentai jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmnig raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdg partii kruszywa;

- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jakosci);
- oceny wizualng kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
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6.5.Kontrola nosnosci podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptyta uciskowa.
Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa .
z kruszywa | WikaZnik i Minimalny modut
o ZATESICZENIA ]'»‘[_Hlls;:s;-'ma]ne nmecie odksztal-cenia misrzony
wskaznikn hT_s nie spregvste pod kolem, mm plyta o sradnicy 30 cm,
Wee Dig | Mnigjszy niz MFa
mnigjszym
pierwszapo | obcigZznia Ex
obciazenia
E;
B0 1,0 1,40 1,60 i 120
a0 1,0 1,25 . a0 140
120 1,03 1,10 1,20 100 1380

6.6. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spul chnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmnigj 10 cm, wyréwnanei
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowane o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien nawilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa, dotozenie materiatu i powtorne
zaggszezenie.

6.6.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spul chnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtgbokosé,
zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanei ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyze podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.6.3. Niewlasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymagane, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganeg nos$nosci, zal econe przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robét przez Wykonawce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonane i odebrangj podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 " Wymagania ogdlng’ punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopOw uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa,
ninigjsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5i 6 ninigjszel SST daty wyniki pozytywne.

Kwiecien
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 " Wymagania ogolne" punkt 9.
Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.
Cena jednostkowa obejmuije;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt;
- wykonanie podbudowy;
- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST ub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;
- oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robdt;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowani e slanowi ska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjal no-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjeciainnych zasad okreslenia kwoty jednostkowsj lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawigjacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczani e wytrzymatosci
potaczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Metoda przygotowani a prébek
do badan darni sztuczne i nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
narozciaganie wiokien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pGznigiszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pGznigiszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdznigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdznigjszymi
Zmianami),
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B—-00.00.05 NAWIERZCHNIA SST-05
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczngl sa wymagania dotyczace wykonaniai utozenia
nawierzchni typu ,trawa syntetyczna' oraz nawierzchni poliuretanowej na biezni, ktdre zostana wykonane w
ramach zadania

. Boisko pilkar skie 0 nawier zchni z trawy syntetyczne]”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856”.

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) ST dotycza zasad prowadzeniarobét zwiazanych z utozeniem nawierzchni
sportowe typu ,,sztucznatrawa' i nawierzchni poliuretanowsy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wiokna polipropylenowe wetkane w osnowe |ateksowsa.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonaniarobét musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowsy.

Do wykonaniarob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawiezdnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawiez dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawiez dnia30 serpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z péznigjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne’ punkt 2.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,, Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 —Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

»Fownowazny” wyr éb.
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2.2. Trawa syntetyczna
Do projektu zostata wybrana nawierzchnia
Charakterystyka nawierzchni Jednostki Parametry
miary
wysokos¢ W/osa [ mm] |min50

gestos¢ (dla traw fibrylowanych)

[widkien/n?] | min 8.700
[WlosOw/n?] | min 17.400

gestos¢ (dla traw monofilowych)

[wiokien/n?] | min. 130 000

Ciezar cafkowity

[ gr/nf] | min 2.265

przepuszczal nos¢ wody minl841/h
Charakterystyka widkna

Cigzar [ dix] min 11.000
budowa 100% polietylen

grubos¢ (dla traw fibrylowanych)
(dla traw monofilowych)

[mikron] | min 100
[mikron] | min 200

rodzaj proste fibrylowane
kolor zielony
Charakterystyka podkfadu
podkfad pierwszy podstawowy mieszanka PP/PE
ciezar podkfadu podstawowego [gr/nf] |165 +/-8%
ciezar podk/adu drugiego [gr/nf] |950 +/-10%
Zalecane wypelnienie
- piasek kwarcowy ~15
" piasek kwar cowy [kg/n] ~12,5
Podstawowe zal ety traw to:
trwatose;

niepodatnos¢ na typowe warunki atmosferyczne;

zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikdéw, na co wptyw ma starannie dobierany uktad
poszczegdlnych warstw nawierzchni i materiatéw wchodzacych w jef sktad, niepodatnosé na warunki
atmosferyczne i statos¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania boiska;

minimalne koszty wiasciwego utrzymania boiska;

mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym obciazeniu

nawierzchni ;

efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kol orystyki sztucznych traw przy

ksztaltowaniu estetyki obiektow sportowych;

PODBUDOWA wg SST-04

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztuka
budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchnigy podbudowy: tolerancja natacie 4m do 20mm.

Nawi erzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowsy.

Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz wgtebny zbiornika na wode deszczowg 0 pojemnosci 20m3.

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ - zgodnie z Instrukcja M ontazu Producenta.

2.3.Piasek kwarcowy
Stosujemy piasek kwarcowy 15-17 kg/m?

Kwiecien
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2.4.Tasma klgjgca
Stosujemy tasme klgjaca do taczenia arkuszy trawy syntetycznej.

2.5.Nawierzchnia poliuretanowa

Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg. atest ITB:

wytrzymatos¢ narozciaganie (MPa) 31,0

wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 2 25
wytrzymatos¢ narozdzieranie (N) 2 10

scieralnos¢ w aparacie Stuttgart — ubytek grubosci (mm) £ 0,4
nasiakliwos¢ wody (%) £ 2,0

twardos¢ (wg. shore'a) 3 50

przyczepnos¢ do podktadu betonowego (N/mm2) 3 0,4
wspGtczynnik tarcia kinetycznego

- stansuchy?3 0,3
- stanmokry 3 0,24
- odpornosé na uderzenie £ 550

odpornos¢ na sztuczne sarzenie (stopien) 3 5

odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%) £ 0,3
mrozoodpornosé (%) £ 0,5

zmiana wymiaréw w temperaturze +60 C (%) £ 1,0

Nawierzchnia wykonanajest z tych samych materiatéw i komponentéw wykorzystywanych do produkgji
nawierzchni, ktére posiadajacych aprobate | TB.
Materiaty wchodzace w sktad nawierzchni AG:

klg poliuretanowy

mata gumowa

komponenty poliuretanowe

EPDM o granulacji 1- 4 mm
farby nalinie boisk

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytwarca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwol enia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym naich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczniei spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

ul. Skolna 2
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5.1.0gdélne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe trawy
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa Si¢ poprzez roziozeniu jg na przygotowane podbudowie, docieciu do
wymaganego wymiaru. Klgenie dopasowanych kolgnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie
specjalnieroztozong tasmy klgem, ktéry spaja sasiadujace krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajace pole gry
nie s3 malowane lecz ganowia integralng czes¢ nawierzchni (ewentuanie linie boisk sa wklgjane). Po
potaczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednia twardosé i
wytrzymatos¢ wcierajac pomigdzy zdzbta trawy odpowiednia ilos¢ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu
gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczeniatrawy)..

Dlatraw o wtdknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania widkien.

5.2.Roboty montazowe nawierzchni poliuretanowej
Zakres prac:

klejenie mat gumowych
wykonanie warstwy wierzchnigl wraz z granulatem EPDM
malowanie linii

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

odpowiednig temperatury powietrzai podtoza (wymagana temperaturaw okresie poprzedzajacym
montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyze 150C)
oraz braku opadéw atmosferycznych, ktore automatycznie przerywaja roboty do czasu osuszenia
podtozai ustabilizowania si¢ pogody.

Zwiazanejest to z wrazliwoscia komponentdw poliuretanowych nawilgoé i niska temperature.

Podbudowa biezni:

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zal eca si¢ stosowanie zageszczanego kruszywa. Podtoze
pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowanei jednorodne, nie ujawnigjace tendencji do osiadania atakze
pecznienialub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci |ub temperatury. Na podtozu nalezy wykona¢
Zageszczona podsypke piaskowa o grubosci 10cm na podsypce uktadamy warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego. — kruszywo nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwola na odprowadzenie wody
opadowej.

Spadki poprzeczne:
- nabiezni lekkoatletyczng: < 0,8 %

Réwnos¢ warstwy wierzchnigj podbudowy : odchytki nie moga by¢ wieksze niz £ 3 mm pod tata krawedziowa o
diugosci 5 m.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zal econymi przez producenta nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu , trawa syntetyczna” bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzeni e jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie
nawierzchni, okreslone dlate Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszezeniei likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowani e slanowi ska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjal no-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjeciainnych zasad okreslenia kwoty jednostkowsj lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawigjacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-M ontazowych
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B—-00.00.06 OGRODZENIE | CHODNIKI SST-06
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia, chodnika oraz obrzezy betonowych, ktére zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pilkar skie 0 nawier zchni z trawy syntetyczne]”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowa boiska sportowego.
Roboty wchodzace w sktad SST-06:

SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe  — CPV 45212221-1
—Chodniki

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszegl SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0,, Wymagania ogdine” punkt 1.4.

Obr zeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie [ub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikagji

Siatka metalowa - siatka wykonanaz drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), plecionaz
ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych
wielkosciach oczek.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

Stalowa linka usztywniajaca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace ling stalowa.

Wysok0§é ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu anajwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci naterenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0,, Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogblne

Wszystkie materialy stosowane do wykonaniarobét musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowsy.

Do wykonaniarob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
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Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z poznigiszymi zmianami).

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z péznigjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne” punkt 2.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie
z Ustawg ,, Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy

inny , rwnowazny” wyr 6b.

2.2.Wymagania szczegblowe

stupki z rur stalowych @60mm o wys. 4m p.p.t., malowane farba ftalowa;
stupki przy furtkach oraz naroza boiska z rur stalowych @80mm, mal owane farba ftalowsa;
stupki przy bramie z rur stalowych ©@100mm, mal owane farba ftalowa;

Siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV (©3,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

rury ochronne gorng krawedzi satki oraz stezeniaz rur stalowych @342mm;

akcesoria do montazu ogrodzenia (linki, taczniki, sruba rzymska, karabinczyki ocynkowane,
trawersy);

furtkai brama (ksztattownik 50x50mm, zawiasy, zasuwy, zamki);

2.3.0brzeza betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obr zezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchyZki wymiar 6w obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiar 6w obr zezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte.
Krawedzie e ementow powinny by¢ réwnei proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi € ementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obr zezy
Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklegstosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i | ograniczajacych — powierzchnie  gorne| niedopuszczane
narozy (scieralne)
ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
diugos¢, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co ngjmnigj: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sk#adniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 lub B 30.

2.4.£awa betonowa (28x18cm)

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasabetonu B15;

- najmnigjsza dopuszczanailosé cementu - 210 kg/m® mieszanki betonowej najwicksza
dopuszczalna wartosé¢ stosunku wol no-cementowego (wi/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;
Lawy betonowe wylewamy na podsypce piaskowe 10cm;

2.5.Stopy betonowe (min. 30x30x100cm)
Stopy betonowe maja za zadani e utwierdzeni e stupkéw metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasabetonu B15;

- najmnigjsza dopuszczalnailosé cementu - 210 kg/m® mieszanki betonowej najwicksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wol no-cementowego (wi/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;
Stopy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10cm;
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2.6. Materiaty do wykonania fundamentdw betonowanych ,, na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosé i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwigjacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem
mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowey.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinnabyé B 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan |aboratoryjnych mozna
stosowaé wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jg gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywang do
Zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

2.7.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.7.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
techniczngj, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.7.2\Wyglqd zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwnai szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecianie
powinny przekracza¢ 2 mm dlakostek o grubosci [1 80 mm.
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Tablical. Dopuszczane wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowsy: jednorodna w danej jednorodna w dang partii
- tekstura partii
- rysyi spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu jednolity dladang partii | dopuszczalne réznice w odcieniu
producenta tego samego koloru
- przebarwienia dopuszczalne

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego koloru
na pojedynczej kostce

niekontrastowe
przebarwieniana
pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia
niezmywal ne woda
- naloty wapienne dopuszczane dopuszczane

niedopuszczalne niedopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

- dopuszczanaliczba 2 2
w 1 kostce

- dopuszczalna wielkosé¢
(dtugos¢ i szerokosc)

30 mmx 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych

- dopuszczanaliczba
w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkosé¢
(dtugosc i gtebokos¢)

20 mm x 6 mm 30 mmx 10 mm

Wz6r kostki: wedtug nazwy producenta z zastrzezeniem wergi handlowg dedykowang do wbudowywania w
strefy o starg) zabudowie - imitacja starych nawierzchni tzw. starobruk. Wymiary, zgodne z wymiarami
okreslonymi przez producenta, dlawzoru najbardziej zblizonego do popularng cegietki (holland):

- dlugos¢: zgodnie ze wzorem producenta;

- szerokosé: zgodnie ze wzorem producenta;

- grubos¢: od 50 mm do 80 mm;
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowsa o grubosci 60 mm. Kostki o takig
grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci - 3 mm,

- naszerokosci - 3mm,

- nagrubosci - 5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslonew tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartosé
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co ngimnieg
1 | a) éredniaz szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiece niz 5
Odpornos¢ nazamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
3 | b) stratamasy, %, nie wigcgj niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralnoi¢ natarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.8.Materialy do produkgcji betonowych kostek brukowych

2.8.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszg niz ,32,5".

Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.8.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjngl mieszanki betonowsj, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.8.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwosé i wigksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
2.9.Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalainacze, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) napodsypke piaskowa pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;

- piasek tamany (0,075, 2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075, 4) mm albo miat (0, 4)

mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996;
b) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawier zchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymaganiadla

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-

ul. Skolna 2
24-105 Barandw, dz.nr.2856

Kwiecien

» Boisko piZkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczne”

2008

Biuro Inzynierskie ,,INTECH” Daniel Florczak, ul. Poznariska 35, 63-600 Kepno, tel/fax (062) 78-24-857, e-mail: intech@onet.pl



mailto:intech@onet.pl

B-06.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 Str.
OGRODZENIE | CHODNIKI 70

88/B-32250),

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075, 2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) dowypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowey;

Zaprawe cementowo-piaskows 1:4;
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe

do wypetnienia gorng czesci szczeliny dylatacyjng nalezy stosowaé drogowe zal ewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczel nigjace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajace wymaganianorm lub aprobat technicznych;

do wypetnieniadolngj czesci szczeliny dylatacyjne naezy stosowac wilgotna mieszanke
cementowo-piaskows 1:8;

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredni ego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.10.Stal zbrojeniowa
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne’ pkt. 2.
2.1.1 Klasy i gatunki gtali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06

% A ZNAK ,
KLASA WYTRZYMALOSC z SREDNICA
STALI | CHARAKTERYSTYCzNA | CATUNKU | POSTAC HANDLOWA (mm)
STALI
(MPa)
Walcowka 6-12
A1l 355 18 G2 Zebrowane prety 10 — 32
20 G2Y jednoskosne |  Walcéwka 6—12
prety 10 - 32
Walcoéwka 6—-12
34GS | sebrowane prety 10 — 32
A 410 dwuskosne
BSt500S prety 6_ o8
Walcowka 6 —28
20G2VvY .
AN 490 foiaoing [ ——10=28
BSt500S orety 6_ 28

2.1.2.Wiasnosci mechanicznei technol ogiczne stali.

a) Wiasnosci mechanicznei technol ogiczne dla wal cowki i pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknied,

naderwan i rozwar stwiexn.

2.1.3.Wady powierzchniowe

a) Powierzchniawalcowki i pretdw powinnaby¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;

b) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczane sa pozostatosci jamy usadows,

rozwarstwieniai pekniecia widoczne gotym okiem;

¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawal cowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczane:

Kwiecien
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- jezeli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 dla pretdw o wigkszgj srednicy.

- jezeli mieszcza Se w grani cach dopuszczalnych odchytek dlawal cowki i pretow gradkich;

- je&sli nie przekraczaja 0,5 mm dlawal cowki i pretéw zebrowych o srednicy nominalng do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach;
.1.4.0dbi¢r stali na budowie

a) Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutni czego dotaczonego
przez wytwornie stali. Atest ten powinien zawierac:

- Nazwe wytworcy;

- Oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215;

- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowey;
- Masa partii;

- Numer wytopu lub numer partii;

- Rodzaj obrdbki cieplng;

b) Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2
sztuki dlakazdg wiazki czy kregu;

¢) Na przewieszkach metalowych musza znajdowa¢ sie nastepujace informacje:
- Znak wytworcy;

Srednica minimalna;

Znak stali;

Numer wytopu lub partii;

Znak obrdbki cieplng;
d) Kazdawiazkai krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olgna;
€) Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzi¢ zgodnosci przywieszek z zaméwieniem;

- Sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;

- Sprawdzenie wymiardw wg PN-82/H-93215;

- Sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215;

- Sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;

- Probarozciaganiawg PN-91/H-04310;

- Prdba zginaniana zimno wg PN-90/H-04408;

f) Do badania pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Jakos¢ pretow nalezy
ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wyniki pozytywne;
g) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczongj partii powinien by¢ nastepujacy:
- Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzdiny, odpadajacej rdzy, ttuszczow;
- farb lub innych zanieczyszczen;
- Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny Sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla dangj klasy stali w normach panstwowych;
- Prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenie od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1m diugosci preta;
2.1.5.Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiaréw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w mi€jscu nie narazonym nanadmierne
zawilgocenie [ub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym
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powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.1.6.Badanie gai zbrojeniowej na budowie

Dostarczona nabudowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- niemazaswiadczeniajakosci ( atestu );

- nhasuwaja Sie Watpliwosci co do jg wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych;

- stal pekaprzy gicciu;
Decyzje 0 przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Montaz elementéw recznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny techniczniei spetnia¢ wymaganiatechniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"' punkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada S¢ z wizka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z pal ety warstwy kostek na migjsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

3.3.Sprzet do robdt betonowych

Do wykonaniarobét betonowych proponuje sie uzy¢é nastepujacego sprzetu, zgodnie z technologia zatozona w
Dokumentacji Projektowey:

a) instalacja do produkcji betonu —automatyczna lub pétautomatyczna z podawaniem kruszywa,
cementu oraz wody i dodatkéw. Silos do przechowywania cementu, musi zapewniaé catkowita
szczelnos¢ zabezpieczajaca przed przedostawaniem sie wilgoci atmosferyczneg do srodka.
Wagi dozujace sktadniki mieszanki nalezy kontrolowac i poziomowaé przed rozpoczeciem
wytwarzania, a nastepnie nierzadzig niz raz do roku. Urzadzenia do kontrol owania dozowania
wody nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz raz w miesiacu;

b) ptywajacy wezet betoniarski;
C) wibratory pograzalnei taty wibracyjne;

d) agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzaniai odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
utozong mieszanki betonowey;

€) deskowaniainwentaryzowane z drewna lub deskowaniaz czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.;

f) deskowaniaz tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawianiarecznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakdw;

g) ciesieniapolowa do przygotowaniai uzupetniania deskowan i stemplowan;
h) maszyny do obrobki stali zbrojeniowe:
- prosciarka;

- nozyce mechaniczne;
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- gigtarka mechaniczna;
i) maszyny do obrdbki i pielegnacji betonu:
- «lifierkado betonu;
3.4.Deskowanie

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw drewnianych, drewnopochodnych lub stalowych.

Deskowanie, w ktéry bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan na ezy sprawdzi¢ z dokumentacja techniczna oraz potwierdzi¢
jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczani e rusztowania do uzytkowania powinno byé
potwi erdzone zapisem Inspektora Nadzoru technicznego w Dzienniku Budowy.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robat.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i nawtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytwarca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwol enia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym naich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczniei spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywa¢ sie¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych obciazenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone e ementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowe) (w tym warunki i czas transportu) do migjsca jef uktadania nie powinien
powodowac:

- segregagji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczeniamieszanki;

- obnizeniatemperatury przekraczajace granice okreslona w wymaganiach technologicznych.;

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s na stlanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spinatasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moznaréwniez przewozi¢ samochodami na pal etach transportowych producenta.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi.
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Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Cement - magazynowanie

a) Cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydziel one miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia 0 szczelnym dachu i §cianach);

b) Cement luzem —magazyny specjalne (zbiorniki stal owe lub zel betowe przygotowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry do
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpi eczajace cement przed
sciekami wod deszczowych i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;

- Po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworcg, w przypadku przechowywaniaw
sktadach zamknietych;
Kazda partia cementu, dla ktorgl wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywania osobno w
Sposob umozliwiagjacy jg tatwe rozroznienie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na

wznowi enie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dal szego prowadzeniarobét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dal szych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzglednigjacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznosci od widkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres rob6t
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych naezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowe), SST lub wskazan Ingpektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych ninigjsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki;
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;
- ustawienie stupkow (metalowych) wg projekt arch. (rozstaw co 2,5m);
- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);

- wykonanie brami furtek.
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5.4.Wykonanie doféw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co ngjmnigl o 20 cm wiegksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczg, to najpierw naezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg rysunkow
dokumentacji projektowsy.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia

5.5.Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczg, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,namokro", w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmnig po 7 dniach od ustawienia stupkaw betonie, ajesli temperaturaw czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie Supkéw

Stupki, bez wzgledu narodzaj i sposdb osadzeniaw gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, aich
wierzchotki powinny znajdowac sie najednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ ukosnymi stupkami wspierajacymi lub stezeniami regulowanymi §ruba
rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowaniananich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek [ub otwordw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koncowe, narozne
i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowe)

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczg), to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutow)
usztywnigjacych: nadole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowaé je do stupkéw. U gory, jako
usztywnienie naezy zastosowat rure @ 42mm. Gorna krawedz siatki powinna by¢ przymocowana do linki
stalowsj idacg tuz pod gérnym usztywnienie ogrodzenia. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki
musza by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwaé sSig i
wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, aw przypadku zerwania sig, aby zwabiaty siatke tylko miedzy
stupkami. Linki napina sS¢ wyciagarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa, przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw ptaskich
[ub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina si¢ w sposob
podobny do napinanialinek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gorna krawedz siatki metalowe) nalezy taczy¢ z rura @ 42mm zagingjac nanig poszczegdlne druty siatki. Siatka
powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jeg oczka.

5.8.Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. 50 x 50 x 6 mm) [ub innego ksztattownika
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca si¢ stosowanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru
ramy. Gorne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity migdzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm (x1cm).
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Ramy z siatka umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuije do stupkéw w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przyktady mocowaniaram do stupkéw podano w
Dokumentacji Projektowsy).

5.9.Wykonanie spawanych zlgcz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane € ementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinnawynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny
przekracza¢ = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i = 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Z¥acza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
wady wigksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zkaczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienielica 15
Porowatosé 3,0
Krater 15
Wklgsnigcielica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
R&znicawysokosci sasiednich wgtebien

i wypuktosdi lica 3,0

5.10.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, aw przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Ingpektor Nadzoru.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z katownikdw (np. 50x50x6mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem
ram siatkami metal owymi (przyktad podano w Dokumentacji Projektows).

Kazda bramali furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Mal owanie ogrodzerr metalowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metal owe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sSi¢ rdzy, a nastepnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia gai przed
korozja.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytacznie w dni pogodne, przy zalecangj
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizegj +5°C,
jak réwniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizg +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy mal owaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usunaé¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeling,
ew. stara, tuszczaca Sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podtoza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatow $ciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-1S0O-8501-1;

- przed maowaniem naezy wypetni¢ wglebieniai rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachldwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
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zewngtrznego, dobrgj jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarandji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftal owo-styrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzg przechowywana nalezy przygotowaé do malowania przez usunigcie , kozucha'
(zestalong substancji btonotwaorczel na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
Izejszych i cigzszych sktadnikdw farby), rozcienczenie zbyt zgestniate) farby, ew.
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- maowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi [ub ew. metoda natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowaniai farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnigciu warstwy poprzednieg.

M al owanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe je warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST Iub Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba migsc stykania sie stupka metal owego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych migjscach i pojawianie sig rdzawych
zaciekow sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmnig szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niska
zawartoscia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikdw.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalng lub sztuczne neutralizacji i detoksykaci.

5.12.Wykonanie fawy betonowej

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szal owanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowane podsypce z pisku wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Beton rozscidlony w szal owaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonac¢
zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masy zalewowsa odpowiadajaca PN-54/S-30001.
Szezdiny nalezy starannie oczysci¢ na petha wysokosé tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa
zalewowi. Przed zalaniem naezy podgrza¢ masg zalewowa do temperatury 150-170°C.

5.13.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.
Ustawienie obr zezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowsj. Obrzeze moze wystawa¢ nad poziom
boi ska nawysokos¢ 25+30mm i tolerancja £1cm na4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ nawykonanym podtozu w migjscu i ze swiattem (odlegtoscia
gorngj powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosé.

5.14.Podsypka pod chodnik

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.15.Uk#adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi naréznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesnig ustalonego w dokumentacji projektowe 1ub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowaneg niwel ety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ul ega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie na ezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijang w kierunku srodkai jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania hawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé wal ca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnieniai zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
5.16.Pielggnacja nawierzchni i oddanie jg dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowsj ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jg wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po
jel wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $rednigj otoczenianie nizszegj niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodnigjszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.17. Roboty betonowe

5.17.1.Warunki atmosferyczne w czasi e betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagang wytrzymatosci i trwatosci betonu. Jezeli prace betoniarskie
prowadzone sa w okresie niskich temperatur, Wykonawca ma obowigzek codziennego pomiaru minimalnych
temperatur dziennych przy pomocy sprawdzonego termometru umieszczonego w miegjscu wyl ewania betonu.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ migisce
robét za pomoca mat lub folii.

5.17.2.Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badah materiatéw, ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto sktad mieszanki
betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalna biorac pod uwage wiasciwosci:

- Konsystendji;

- Urabialnosci;

- Szczelnosci;

- zgodnie z norma PN-88/B-06250;
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5.17.3.Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwOrni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokdle podpisanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

5.17.4.Przygotowanie do betonowania

Przed przystapieniem do betonowania naezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie a mianowicie:

- wykonanie zbrojenia;

przygotowanie powierzchni istnigjacego betonu (pozostawienie wody w zagtebieniach jest
niedopuszczalne);

deskowanizg;

prawidtowos¢ rozmieszczeniai niezawodnos¢ zamocowania €lementdw kotwiacych
zbrojenie, deskowania formujace przepony oraz innych elementéw;

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie dementy kotwione w betonie, oczysci¢

deskowanie lub powlec formg stalowa srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych

grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.17.5.Utozenie mieszanki betonows i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierna warstwa na catej powierzchni.
Spadki poprzeczne:

a) naboiskach: 0,5 - 0,6 % w kierunku odwodnienia liniowego

b) nabiezni lekkoatletyczng: < 0,8 %

Beton nalezy wylewa¢ wewnatrz szalunkow w taki sposob, aby uzyska¢ gtadkie, jednorodne powierzchnie bez
skaz, pustych migjsc (rakéw) oraz plam. Nie mozna jg zrzuca¢ z wysokosci wiekszgj niz 0,50m.

Uktadanie mieszanki betonowel powinno si¢ odbywa¢ mozliwie z najnizsze) wysokosci £ 2m wykorzystujac
elastyczne ,rekawy” . Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu

wibratoréw wgtebnych lub przyczepnych z odpowiednio dobrana charakterystyka drgan. W migjscach, gdzie
zbrojenie jest zageszczone nalezy zwréci¢ uwage na doktadne uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowse.

5.17.5.1.Z4 ecenia dotyczace wylewania betonu

a) W fundamentach oraz podporach mieszanka betonowa powinna by¢ ktadziona bezposrednio ze
zbiornika, rurociagu lub zsuwni w warstwach maksimum 40cm, a nastgpnie zageszczana przy
uzyciu wibratoréw zanurzeniowych,

b) Mieszanki betonowgj nie naezy zrzucat z wysokosci wiekszg 0,50m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nal ezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub Iegja zsypowego (do wysokosci 8,0m);

c) Przy wylewaniu ptyt mieszanka powinna by¢ wyl ewana bezposrednio ze zbiornika lub
rurociagu. W ptytach grubszych niz 12cm nalezy stosowac wibratory zanurzeniowe. Do
zageszczania powierzchni betonowych nalezy stosowaé belki poziomujace. W celu
ograniczenia zjawiska skurczu i petzania, wylewanie betonu powinno odbywac si¢ na catej
szerokosci ptyty. Przed rozpoczeciem betonowania konieczne jest uprzednie wstawienie,
uregulowanie potozeniai zamocowanie € ementow stal owych przeznaczonych do zakotwienia
w betonie.

d) Roéwnosé warstwy wierzchnigj podbudowy: tolerancia na facie 5m do £3mm.

5.17.5.2.Z4 ecenia dotyczace zageszczania betonu

Dobér metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadaneg) mieszanki betonowej. W przypadku zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratorw,
nalezy stosowa¢ wibratory zanurzane (wgtebne) o czestotliwosci pracy minimum 6000/min z utozonymi
poziomo gtowicami o $rednicy zapewniajacegl oddalenie od pretdw zbrojenia maksymalnie 0.65. W czasie
utwardzania z wibratorami zanurzanymi gtowica mus zosta¢ zanurzona na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
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poprzednia i utrzymywana w tym miejscu przez okoto 20-30 sekund, a nastepnie stopniowo wyciagana przy
utrzymanegj wibracji. Glowica wibratora w czasie pracy nie moze dotykaé pretéw zbrojenia. Migjsca
kolginego zanurzania gtowicy wibratora powinny by¢ rozmieszczone co 1,4R (R- promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegtos¢ ta wynos zwykle 0,35-0,7m. Do poziomowania powierzchni betonowych
stosowa¢ belki wibracyjne, dla ktérych wymagana jest jednakowa skutecznosé wibracji na catg jg dtugosci.
Czas utwardzania i zageszczania przy uzyciu wibratora powierzchniowego lub belki wibracyjngj w jednym
punkcie powinien wynaosi¢ 30-60 sekund.

Przerwy w betonie nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, za powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu;

Powi erzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil zenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie , wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac¢ sie péznig niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.17.5.3.Z4 ecenia dotyczace deskowania
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i migilsc 0 zmnigjszong zawartosci zaczynu
cementowego. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekaé srodkami anty adhezyjnymi dzigki ktorym
utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycia srodkéw adhezyjnych.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezegl masy betonowey i
uderzeniami przy j& wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

a) Szybkos¢ betonowania:
b) Sposéb zageszczenia:

¢) Obciazenie pomaostami roboczymi;
Konstrukcja deskowania powinna spethia¢ nastepujace warunki:

a) Zapewni¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji;
b) Zapewni¢ jednorodna powierzchnig betonu;

c) Zapewni¢ odpowiednia szczelnosg;

d) Zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé¢ uzycia;

€e) Wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych;
Deskowanie zaleca si¢ wykonywaé ze sklgki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych 111§ IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.
Deski powinny by¢ jednorodnie strugane i przygotowane na taczenie na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.
Otwory w konstrukcji i osadzenia elementéw typu odcinki rur, taczniki nadezy wykonaé wg wymagan
Dokumentacji Projektowej.

5.17.5.4.Pielegnacja betonu

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym
obciazeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem.

Konieczna jest pielggnacja betonu tzn. state nawilzanie jego powierzchni przez okres 14 dni. W pierwszej fazie
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po betonowaniu mozna polewaé szalunki woda do czasu ich demontazu, nie rzadzig niz 3 razy dziennie. Woda
stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spetnia¢ wymaganianormy PN-88/B-32250. W czasie
wigzania betonu odlane elementy nie moga by¢ narazone nawstrzasy i drgania.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyze beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i congimnigj raz w nocy, aw nastepne dni co najmnig 3 razy na dobg.

Dopuszcza sig zastapienie pielegnacji swiezego betonu woda, powtokami natryskanymi na powierzchnie betonu
natychmiast po rozdeskowaniu, wykorzystujac srodek zapobiegajacy przedwczesnemu osuszaniu powierzchni
wraz ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami tj. rysami skurczowymi, wzrostem porowatosci, spadkiem
wodoszczelnosci i mrozoodpornosci oraz oporowi dyfuzyjnemu otuliny zbrojenia.

Sposodb pielegnacji betonu winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru .

5.17.6.Rozbiérka deskowaniai rusztowania

Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzna pow. deskowan powlekac
srodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywaé odcinkami wg przyjetych dylatacji lub przerw roboczych
podanych na rysunkach. Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu zgodnie z PN-63/B-06251.

5.17.7.Beton podktadowy, wyréwnawczy

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania

a) Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkiei réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

b) Pekniegciai rysy sa niedopuszczalne

c) ROwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczone pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienianie powinny by¢ wigksza niz
3mm;

d) Ostrekrawedzie betonu po rozdeskowanie powinny by¢ oszlifowane; Wyklucza sie
szpachl owanie konstrukcji po rozdeskowaniu;

e) Rownos¢ warstwy wierzchnig podbudowy: tolerancja natacie 5m do £3mm.

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektows i zachowaniem nastepujacych wymagan:

a) powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czystei odpylone, pekniecia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachl owane kitem asfaltowym;

b) styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia> 30 cm;
c) izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
d) zaktady materiatow rolowych > 10 cm;

€) szczeiny dylatacyjne powinny by¢ uszczel nione tasmami wzmacnigjacymi z PCV;

5.18.Dylatacje

Przewiduje si¢ zdylatowanie warstwy podktadowej w odlegtosciach co 5m, na gtebokosci 4 grubosci posadzki
betonowey.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonaniarob6t i przedstawié ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
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Do materiatdw, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

- datki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- ruryi ksztattowniki na stupki;
- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundament6w betonowych ,,namokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
whniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dlatych
robat.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialdéw w czasie wykonywania r ob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestemn) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwosé¢ badan i ocenaich wynikdw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powier zchni i wymiar éw wyr obéw dostar czonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opisbadan Ocena wynik éw
badan
1 | Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan |Powierzchnig zbada¢ Wyniki powinny
z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do |by¢ zgodne z
losowo el ement6w | ew. sprawdzenia gigbokosci  |wymaganiami
w kazde wad uzy¢ dostepnych

Sprawdzenie wymiardw

dostarczangj partii
wyrobow liczace
do 1000
elementow

narzedzi (np. liniatéw z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw, itp.)

Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawniong jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materiatléw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wyk onywania ogr odzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nal ezy zbadaé:

- zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

- poprawnosé¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

- poprawnosé¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

- prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

- poprawnos¢ wykonaniabram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementdw ogrodzenia
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- przed ogledzinami, spoing i przylegajace do nig elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudnigjacych prowadzenie
obserwacji i pomiarow;

- ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizuanie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze;

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawniong jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmgczeniowe spoin, zgodnie z PN-M-06515;

- zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym
Spawaniem;
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigjace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST-6 zostana
rozebranei ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.5.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmnig raz na kazde 30 do 50 m? utozonego
chodnikai w migjscach watpliwych, jednak nierzadzig niz raz na 20 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nierzadzigj, niz co 20 m.

Odchylenia od projektowang niwel ety chodnikaw punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ - 3 cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnigj raz na kazde 30 do
50 m? chodnikai w migjscach watpliwych, jednak nie rzadzig niz co 30 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza — 0,3%.

6.6.Kontrola jakosci wykonania rob6t betonowych
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podiega wykonanie:

a) mieszanki betonowsy;
b) deskowan;
c) zbrojenia;

d) izolacji specjalnych i powierzchniowych;
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacja
projektows i pomiarami w terenie.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe.
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1 tona —wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie. Do obliczania
naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj: taczna diugosé pretéw
poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb;

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szécienny) wykonanych i odebranych robét betonowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 " Wymagania ogdlng’ punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Ingpektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

8.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtozai wykonanie koryta,
- ewentuanie wykonanie podbudowy,
- ewentuanie wykonanietaw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolng czgsci szczelin dylatacyjnych.

8.3.Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
a) prawidtowosci potozenia budowli w planie;

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jg € ementéw, np. szczelin
dylatacyjnych;

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki , rysy);

d) taczna powierzchniarakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu;

€) stwierdzoneraki winny by¢ zaprawione zaprawa cementows , rysy wieksze od 2 mm
zaprawione masy asfaltowa;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 " Wymagania ogolne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzeniai obrzeza.
Cena jednostkowa obejmuije;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robdt;
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9.2.Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obeimuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na migjsce wbudowania el ementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomacniczych;

ustawi enie ogrodzeniaw sposob zapewnigjacy stabilnosé;
uporzadkowanie terenu;

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowe obrzeza betonowego

Cenawykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obgimuije;

zapewnienie niezbednych srodkéw produkgji;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta;

rozscieleniei ubicie podsypki;

ustawienie obrzeza;

wypetnienie spoin;

obsypanie zewnetrzng sciany obrzeza;

wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczng;

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.4.Cena jednostki obmiarowe chodnika

Cenawykonania 1 m2 chodnika z brukowe kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na migjsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczng.

9.5.Cena jednostki obmiarowej robot betonowych i zelbetowych

a)

b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)

roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustal enie usytuowania obiektow i ich
gtéwnych e ementow;

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow;

transport ladowy materiatdw i sprzetu na miegjsce pracy;
przygotowanie stanowiska pracy;

wykonanie prefabrykacji €lementéw zbrojeniowych i stalowych;
wykonanie szalunkdw, deskowan, konstrukcji wsporczych;
wykonanie zbrojenia;

wytworzenie mieszanki betonowsy;

wylewanie betonu w konstrukcjach;
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S)

zageszczanie betonu w kongrukcjach;

wykonanie przepustow dla instalacji w elementach betonowych, osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

wykonanie przerw dylatacyjnych;

rozbiodrke deskowan, rusztowan i pomostow;

pi€legnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;
gruntowanie powierzchnii;

pokrycie powierzchni powtoka izolacyjna podktadows i wierzchnia ;

prace porzadkowe, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnoscia
Wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych;

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow;

pobi eranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukgji i okreslanie badanej wytrzymatosci;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni gdi,
staliwai zeliwa do mal owania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Ma owanie kongtrukcji stal owych.
Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stal owych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze ali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymaganiai badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stal owe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania
i badania

PN-1S0O-8501-1 Przygotowanie podtozy stal owych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowaniai stopnie przygotowanianie
zabezpieczonych podtozy stal owych oraz podtozy stal owych po catkowitym
usunigciu wezesnig) natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione nazimno. Wymiary

BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-80/6366-02
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowei auminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeiwnych. Wymaganiai badania

Siatki bezwgzetkowe cigzkie z polietylen

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci natarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocenazgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2.1nne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pGznigiszymi zmianami),
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pGznigiszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z p6znigjszymi

Zmianami),
S ul. Szkolna 2 . Y - P
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B—00.00.07 URZADZENIA SPORTOWE SST-07
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego, ktore zostana wykonane w ramach zadania
. Boisko pitkar skie o nawier zchni z trawy syntetyczne”, ul. Szkolna 2, 24-105 Barandw, dz .nr. 2856".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) Specyfikacji dotycza prowadzeniarobét zwiazanych z dostawa i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opistechniczny i rysunki.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonaniarobét musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowsy.

Podany ,, material” stanowi propozycje projektantai jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,, Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 —Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
»Fownowazny” wyr éb.

2.2.Wyposazenie sportowe
a) Bramki ,Pitka nozna’;

Bramka do pitki nozne 5x2m. Rama bramki stal owa wzmacniana w narozach stal owymi
katownikami, pomal owana powtokami ochronnymi .

Bramka przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.

Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy ztaczne
posiadaja ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne zapewnié
maja szybki montaz i sktadowanie bramki. Bramki wyposazone sa w komplet e ementéw do
mocowaniaw podtozu.

b) Pitkochwyty —kolor zZieony, wymiar 30 x 5m;
Siatka ochronna, bezweztowa, wykonana z polipropylenu o wysokig wytrzymatosci, @ linki 2,
3 mm. Krawedz oczka 12cm. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienie krawedzi. Siatka
powinna charakteryzowac si¢ duza zdolnoscia amortyzacji, tatwoscia montazu i demontazu,
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estetyka wygladu, niezmiennoscia wymiarowa oczek i niskim stopniem absorpcji wody.
Stupki o profilu auminiowym 80x80x3mm. Tuleja do mocowania stupkdw pitkochwytow —
stalowa, ocynkowana o wymiarach 84x84x5mm;
3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogdine" pkt 3;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny techniczniei spetnia¢ wymaganiatechniczne
w zakresie BHP.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytwarca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwol enia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym naich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczniei spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdélne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkdw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na

wznowi enie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dal szego prowadzeniarob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dal szych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zal eceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

ul. Skolna 2

Kwiecien

24-105 Barandw, dz.nr.2856

» Boisko piZkarskie o nawierzchni z trawy syntetyczne”

2008

Biuro Inzynierskie ,,INTECH” Daniel Florczak, ul. Poznariska 35, 63-600 Kepno, tel/fax (062) 78-24-857, e-mail: intech@onet.pl



mailto:intech@onet.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 Str.
URZADZENIA SPORTOWE 90

B-07.00.00

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0, Wymagania ogolne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ zawykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST-0 ,, Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych
bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzeni e jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jg
wykonanie, okreslone dlatef Roboty w SST i kosztorysie of ertowym,;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obgimuje:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawieniei rozebranie rusztowan,

- oczyszezeniei likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowani e sianowi ska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjal no-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczeniei likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjeciainnych zasad okreslenia kwoty jednostkowsj lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawigjacym a Wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr

13z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepi sow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-M ontazowych

PN-1SO 7518:1998
PN-EN 749:2001

PN-EN 1270:1999

PN-EN 1270:1999/A1:2002

PN-EN 1271:2000

PN-EN 1271:2000/A1:2002

PN-EN 1509:1999

PN-EN 1510:2000

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki reczngl — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykowki — Wymagania
funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykowki — Wymagania
funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalnei
bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalnei
bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boi skowy — Sprzet do badmintona— Wymagania
funkcjonalnei bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boi skowy — Sprzet do tenisa— Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan
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