Zatqcznik nr 6 do SWZ

UMOWA (projekt)
Zawarta W dniu ......ccevereeeeenns w Baranowie pomiedzy:
.............................. , NIP: iiiiiiieiiveeeee, REGON: ..., Teprezentowang przez:
przy kontrasygnacie SKarbnika — .........cccoieeivnncniininninnnnness s ssssnenes ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.............................. , NIP: cieiiiiieiieieeeeee, REGON: ... rEprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Rozdziat | - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baranowie”.
2. Zamowienie jest wspoffinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych.
3. Zakres prac obejmuje:
1) prace budowlane:

a) demontaz nawierzchni wraz z utylizacjg sztucznej trawy - 1 402 m’;

b) usuniecie wierzchniej warstwy podbudowy gr. 8-10 cm - 1 402 m’;

c) przetozenie kostki brukowej - 32 m?;

d) demontaz istniejgcych fundamentéw sprzetu sportowego - 18 sztuk;

e) wykonanie nowych fundamentéw sprzetu sportowego: 4 zestawy boisko
do koszykowki (8 fundamentéw), 4 fundamenty boisko do siatkowki, 2 fundamenty boisko
tenisowe, 4 fundamenty boisko do pitki recznej;

f) wykonanie wierzchniej warstwy podbudowy z ttucznia tamanego o frakcji 0,5 - 15 mm i
grubosci 8-10 cm - 1402 m?;

g) wykonanie nawierzchni  poliuretanowej typu natrysk na  podbudowie ET
na pow. 1402 m?, w tym:

— podbudowa ET o grubosci 30 mm,

— dywanik z granulatu SBR o grubosci 10 mm,

— natrysk w kolorze ceglastym i zielonym o grubosci 2,3 mm,
— malowanie linii boisk;

h) naprawa siatki ogrodzeniowej - wymiana naciggdw na dtugosci 354 m, naprawa
odksztatcen - ok. 136 m%;

i) malowanie murka oporowego — 124,4 m?;

j)  wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym w kl B125 o szerokosci 200 mm w
krawedzi istniejgcego boiska - 45 m, odprowadzenie wody z rur PVC - 35 m, 1 studnia
rewizyjna.

2) przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i badan,

3) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy,

4) obstuge geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egz. dla Zamawiajacego.
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4.

10.

11.

12.

Zakres prac obejmuje rowniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne prace konieczne
do wykonania zamdéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu
na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji;

b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robét;

C) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw zgodnie
z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). Wykonawca
jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy
i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i swodj koszt odpady powstate podczas realizacji
zadania.

d) usuwanie wytworzonych odpaddw z miejsc ich powstawania na biezgco.

Zamoéwienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcy zatacznik nr 7

do SWZ.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane z

realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robodt, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymég nie dotyczy
m.in.: osOéb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, czy dostawcéow
materiatow budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przedfozy Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych osdb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zamodwienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w
pkt 1) i pkt 2) skutkuje sankcjami okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w

szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych

urzadzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac¢ z udziatem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszystkimi

aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, dopuszcza

rozwigzania réwnowazne opisywanym.
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Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI

§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 3 miesigce od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robét ustala sie od dnia przekazania terenu budowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy nalezy rozumieé pisemne
zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kocowego zadania.
Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie bez zastrzezen odbioru korcowego,
przekazanie zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 16 niniejszej umowy.

Rozdziat 11l - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig

i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z umowy, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa

budowlanego.

Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robot

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ... posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej,
uprawnienia budowlane nr ..o wydane przez ........eeeene. Ww. osoba jest cztonkiem
rrerrerie e e N EWIdENCYJNY i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Kierownika budowy i kierownikéw robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w ramach obowigzkédw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robét majg obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy i kierownicy robdét wspdtpracujg na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt. Zmiana kierownika
budowy i kierownikéw robdt moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko wowczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujacej
bedg odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;.
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6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby/osdb wskazanych w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby/osdéb, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy — w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno — sanitarnych na
placu budowy.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

2) Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktdry stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowié
zmiany niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.
Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
w powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednié.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

4) w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5
dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,

6) zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

7) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcy poprzez podanie nr

telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakorczeniu realizacji zamdwienia bedzie

przekazany Zamawiajgcemul).

powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi

sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wyltgczenia i przetozenia

elementow sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
wystapi taka konieczno$¢ w czasie wykonywania robdt (potwierdzeniem ww. czynnosci beda
spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadcg sieci a Wykonawcg),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatéw ztozenie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami

potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,

certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.
wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew i krzewdw (pni, systeméw
korzeniowych, gatezi) w trakcie realizacji robét (jezeli wystgpi taka sytuacja),

utrzymanie w czystosci drég (po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy

i transportujacych materiaty),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét pozostawienie terenu

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb

selektywny i zapewniajagcy ochrone S$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé zgodnie

z zasadami gospodarowania odpadami wtym hierarchig postepowania z odpadami, tj.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac z obiektu na witasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robdt,

b) do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdllnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych uzyskane z rozbidrki i

demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .

o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbidrki lub demontazu nie

majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddac zagospodarowaniu badz

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie

Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem o0sdéb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg lub

dewastacja,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zaleced wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,
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23) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robodt
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zgdanie
Inspektorow nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

25) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

26) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

27) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik roboét fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy;

28) w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne;

29) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego
zaproponowane zmiany.

30) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to
prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkdw zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajgcych z Umowy.

31) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

32) Zamawiajacy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecno$é¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktérych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robdt uzupetniajgcych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie bedg
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie wykonania robot.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robot, bazy, materiatébw i sprzetu) i szkdd, ktédre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasagdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one
pokryte z Polisy OC.
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Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde zadanie do dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Wykonawca winien zapewnié bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0séb trzecich.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajacego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbad o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§7.1%

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - .....cccceeeevveeeeveieeeeennnnee, , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKresSie ...cceevveerieeeniieeeieeeen, .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....cccccoeciiiiiiienn. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwiern publicznych.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawecy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
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przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogodlna wartos¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robét, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
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Rozdziat IV — WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowe] uzyskat potrzebne informacje
dotyczagce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robét oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mieé¢ wptyw lub mogty dotyczyé oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ......ccccccceeeecvieriennn. zt brutto
(STOWNIE: et ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatnosci

. Rozliczenie miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca nastepowac bedzie zgodnie z warunkami wypfat

dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych.

. Zamawiajacy stosownie do tresci art. 442 ustawy Pzp oraz udzielonej przez Bank Gospodarstwa

Krajowego wstepnej promesy nr 01/2021/6373/PolskilLad :

1) przekaze Wykonawcy na poczet realizacji zamowienia jednorazowg zaliczke, stanowigcg udziat
wiasny w realizacji zamdwienia, w wysokosci ........ zt brutto, nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o
ktédrym mowa w § 10 ust. 1,

2) zaliczka wskazana w pkcie 1 zostanie udzielona na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie do 2
miesiecy od przekazania Wykonawcy placu budowy i rozpoczecia robét,

3) rozliczenie zaliczki nastgpi wraz z ptatnoscig koricowg poprzez potrgcenie sumy przekazanej
zaliczki z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, w wysokosci ...... zt brutto

wyptacona zostanie po zakonczeniu realizacji zamdwienia, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od

dnia odbioru zamdwienia przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewnia finansowanie realizacji zamdwienia w czesci niepokrytej udziatem wtasnym

Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate Zamawiajgcemu dofinansowania z Rzgdowego

Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych, zagwarantowang Promesg Banku

Gospodarstwa Krajowego.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury koncowej,

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koricowego robdt

budowlanych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela

Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do

siedziby Zamawiajgcego. Za dzief zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
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. Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwosé ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem

Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.).

. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzagcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej i
rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotdéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw
i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapftaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT

§ 14. Odbior robét
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robdt w terminie do 3 dni od daty wpisu do
dziennika budowy.
Gotowosc¢ do odbioru kornicowego robét Wykonaweca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzgdkowad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koricowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koricowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi  zmianami

zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

kosztorys powykonawczy,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowsa i przepisami prawa,

osSwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu lub stosowne wpisy w dzienniku

budowy,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,
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12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).
Wyzej wymienione dokumenty majg byc¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie ww.
protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robdét.

10.

§ 17. Odbior koricowy robét
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystapi do odbioru koricowego.
Odbiér koncowy robdét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér robét wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakoriczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektordw nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru korcowego
catosci zamdwienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmodwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowq t;.
KWOLE: weveereecerrnennnes 4 63 (0 1.Y] o1 L= OO OO ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ........cccoceceveevieceeeeenee.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezytg starannos$cig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania termindw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... zt w terminie 30 dni po odbiorze koricowym catego

przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,
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2)

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ............. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCIJA, REKOJMIA, KARY UMOWNE, ZMIANY UMOWY

§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonaweca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......cccceeeeeeene. lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koicowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktore powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwsze]j kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkdw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne
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Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie realizacji zamdwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapfaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze koricowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamoéwienia, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dziers zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w

§ 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.
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8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robdt, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej
niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajgcy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzgdzony

w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a iloSci

wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym

kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,

dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepiséw kodeksu

cywilnego, ograniczone bedg do robdt niewykonanych lub wykonanych w sposéb niewtfasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opéznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdznienn zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten
musi zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i zostaé¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mégt wykonacd prac/robét zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktéorym Wykonawca nie mogt
wykonywac robdt, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o
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2)

3)

4)

5)

ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyzszej s3 m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania robét budowlanych w inny sposdéb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce

parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢c w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przykfad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznosc zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedow
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwolg osiagna¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamoéwienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikdw roboét, przy czym

osoby zastepujace muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:
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a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamdwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez Wykonawce wykonywania
czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje
sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub
zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w
tym zakresie.

Rozdziat X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§28
Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej umowie.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie Srodki bezpieczeristwa, w tym srodki
techniczne iorganizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osdb,
ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane osobowe
ettt r e sre et Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Podmiotowi przetwarzajgcemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej wspdtpracy

Powierzone dane osobowe dotyczg nastepujgcych kategorii oséb: w zakresie — imie, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, MiejsCe Pracy, ...ccccceceveveveeerecieinrsrereceee e

Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wyfacznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtéwna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczedstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzany z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
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Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy
gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg waine do dnia odwotania,
nie pdzniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtéwne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktdre podczas wykonywania umowy gtéwne] beda
przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzajgcy zapewnia, ze
kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy
zostanie przez niego zobowigzana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
(lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajagcy — niezwtocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 — przekaze
Administratorowi danych pisemne o$wiadczenie, w ktérym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych
danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajagcy pomaga Administratorowi danych w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez wuzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig umowy, a w szczegdlnosSci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajagcym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez organ realizujgcy uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep
dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
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Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych, o ktdrych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba Zze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzuja sie do dofozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby $rodki facznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o ktérych mowa w ust.
1, gwarantowaly zabezpieczenie tych danych w tym w szczegélnosci danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, przed dostepem 0sdb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich
trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§29
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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