POLSKI
LAD

Zatqgcznik nr 6 do SWZ
UMOWA (projekt)
Zawarta W dniu ......cccceveevernnnnn. w Baranowie pomiedzy:
.............................. , NIP: ceeieivieiivieivieveeees, REGONG: ..., TEPrEZENtOWaANG przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika — ... ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajagcym”,
a
.............................. ,NIP: e eeveevveieieeeen, REGONG: ... FEPrEZENtOWANY M PrZEZ:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pod
nazwg ,Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekbw w  Baranowie
wraz z modernizacjq istniejgcych przepompowni $ciekdw" - realizacja w systemie "Zaprojektuj
i Wybudu;j".
2. Zamowienie jest wspotfinansowane ze Srodkdéw Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych.
3. Zakres zamoéwienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej rozbudowy mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni sciekébw w Baranowie wraz z modernizacjq istniejacych przepompowni sciekow,

w tym:

a) sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

b) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego;

c) Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca sporzadzi w wersji papierowej i elektroniczne;j.
2) Wykonanie rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Baranowie na podstawie opracowanej
dokumentacji w nastepujgcym zakresie:

a) Zwiekszenie przepustowosci oczyszczani sciekéw Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260
m3/d i RLM = 3059

b) Zwiekszenie mozliwosci przyjmowania Sciekdw dowozonych z szamb i przydomowych
oczyszczalni $ciekdw poprzez:

— rozbudowe punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny s$ciekéw dowozonych
wyposazony w sito/krate do separacji czesci statych zawartych w $ciekach wraz z
instalacjami towarzyszacymi.

— remont Zbiornika sciekéw dowozonych, wraz z innymi instalacjami towarzyszacymi;

¢) Ulepszenie efektywnosci podczyszczania mechanicznego i buforowania $ciekdw surowych
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doptywajacych do oczyszczalni poprzez:

— demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejgcym budynku umiejscowionym na reaktorze
biologicznym wraz z towarzyszgcymi instalacjami i robotami budowlanymi.

— przebudowe czesci istniejgcego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajgcy Sciekow
dowozonych wraz z towarzyszgcymi instalacjami i robotami budowlanymi;

d) Ulepszenie efektywnosci procesu biologicznego oczyszczania sciekdw poprzez:

f)

— przebudowe czesci istniejgcego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajacy sciekéw
surowych wraz z towarzyszgcymi instalacjami i robotami budowlanymi;
— budowe nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszacymi instalacjami
budowlanymi;,
— montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania Sciekéw,
— budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszacymi instalacjami
budowlanymi;
— budowa studni pomiaru sciekdw oczyszczonych,
— budowa sieci AKPiA, rurociggow technologicznych, przytagczy wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i miedzyobiektowych
Poprawe gospodarki osadami poprzez:
— budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotowg wraz z towarzyszgcymi
instalacjami i robotami budowlanymi (w tym demontaz czesSci istniejgcego ogrodzenia
i budowe nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzen terenu)
— budowe Wiaty Magazynowe] na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z towarzyszgcymi
robotami budowlanymi
Poprawe energetyczng oczyszczalni Sciekdw poprzez zamontowanie systemu fotowoltaiki
na potrzeby obiektu oczyszczalni.

3) Wykonanie remontu sieciowych przepompowni $ciekdw na podstawie opracowanej dokumentacji
w celu zapewnienia poprawy funkcjonowania sieci ttocznej-grawitacyjnej Sciekdéw sanitarnych

poprzez:

a) remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowosci Barandéw (6 sztuk
dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym:

b) wymiana szaf sterowniczych;

c) wymiana skrzynek szaf zasilajgcych;

d) oczyszczenie wewnetrznych powierzchni zbiornikbw wraz z wywozem i zagospodarowaniem
odpadow (osad, piasek, ttuszcze);

e) wymiana pomp w przepompowniach na pompy o wiekszej wydajnosci;

f) wymiana oprzyrzadowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin ztazowych
W przepompowniach;

g) wymiana ptyt przykrywajgcych z wtazami z zamknieciem;

h) montaz wyciagarek;

i) wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komérkowy;

j)  wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez Zamawiajgcego wraz z
oznakowaniem; montaz ogrodzenia nalezy wykonaé¢ w miejscach gdzie zostanie uzyskana zgoda
wiasciciela dziatki na ktérej znajduje sie pompownia sieciowa. Nalezy zatozy¢ ze ogrodzenia
beda wykonane wszedzie dla 15 sztuk pompowni chyba ze ze wzgledu braku zgody wtasciciela
dziatki nie bedzie to mozliwe.

k) wykonanie placu z kostki brukowe] przy przepompowniach wskazanych przez Zamawiajacego;

1)

dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii

4) obstuge geodezyjng w tym inwentaryzacje geodezyjng,

5) przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem przebudowanych obiektéw w uzytkowanie,

6) dokumentacje powykonawcza wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajacego, decyzji pozwolenia
na uzytkowanie, jesli takie bedzie wymagane,
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5.

6.

7) nadzor autorski projektanta.
4.

Zakres prac obejmuje réwniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne prace konieczne
do wykonania zaméwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu
na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji;

b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robot;

c) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy, urzadzenie zaplecza budowy;

d) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca jest
wytworcg odpadédw w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swojg
odpowiedzialnos¢ i swdj koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

e) usuwanie wytworzonych odpaddw z miejsc ich powstawania na biezaco.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigzy
zatgcznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane
z realizacjg zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy osdb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robodt, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymédg nie dotyczy
m.in.: osob kierujgcych budowg, wykonujgcych prace projektowe, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, czy dostawcéw materiatéw budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osdb:

a) Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty przekazania placu budowy, przedtozy
Zamawiajgcemu wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
zawierajgcy zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika

b) W celu weryfikacji Zamawiajgcy moze dokonywac kontroli w tym zgda¢: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika, dokumentéw
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika do ubezpieczen oraz dokumentdéw
potwierdzajgcych odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w
pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 26 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany w sposéb uwzgledniajgcy niepetnosprawnosé oséb
posiadajgcych orzeczony stopien niepetnosprawnosci — w przypadku udziatu tych oséb w projekcie —
celem zapewnienia potrzeb o0séb niepetnosprawnych w stopniu réwnym jak pozostatym
uczestnikom projektu, przy wdrozeniu stosownych minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020r. poz. 1062).

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z
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10.

11.

12.

przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen
i materiatéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonywacé z udziatem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okresSlonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamodwienia i oddanie do uzytku musi byé rowniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamodwienia poprzez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym.

§ 2. Prawa autorskie

. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej

umowy, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa
majatkowe do poszczegdlnych dokumentacji projektowych (utworéw).

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji projektowej i STWIOR.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWIOR we witasnym zakresie w
nieokreslonym terminie, na terenie kraju na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:

a) w celach promocyjnych i informacyjnych,

b) jako element wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych;

4) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze

wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego;

5) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym
polu eksploatacji.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do

twérczych przerdbek utworu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
lub jego czesci.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie

nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantéw
posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 3. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 24 miesigce od dnia podpisania umowy,
t.j. do dnia ................ r.
Rozpoczecie robét ustala sie od dnia przekazania terenu budowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy nalezy rozumieé pisemne
zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korncowego zadania.
Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie bez zastrzezen odbioru koricowego,
przekazanie zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 17 niniejszej umowy.
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Rozdziat Il - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantdw Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
umowg, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.
Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbidér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 5. Kierownik budowy, kierownicy robét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ........................... posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr
.......................... wydane przez ..., . Ww. 0soba jest cztonkiem ............eeeo nr
ewidencyjny ................ i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cyW|IneJ
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony kierownik
budowy dziatajg w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy wspodtpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru wskazanymi przez
Zamawiajacego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika moze nastgpic jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko wéwczas, jezeli
kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej beda odpowiadaty kwalifikacjom osoby
zastepowanej.
Wykonawca z wtfasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§ 6. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) uzgadnianie przektadanych przez Wykonawce propozycji rozwigzan projektowych
w terminie 7 dni od daty ich ztozenia Zamawiajgcemu,

2) zatwierdzenie na pismie wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej w terminie
7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu,

3) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawecy, co nastgpi po uzyskaniu pozwolenia
na budowe, w terminie 7 dni od daty ztozenia zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odebranie wykonanego w sposdb nalezyty przedmiotu umowy,

6) terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkdow higieniczno-sanitarnych na placu
budowy.

§ 7. Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,
uzgadnianie z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych w zakresie opracowywanej
dokumentacji,
przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej celem jej ostatecznej
aprobaty. Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe,
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz pozwolenia wodnoprawnego,
protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,
zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji,
zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie nr
telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,
prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakoriczeniu realizacji zamoéwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca,
powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi
sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia
elementéw sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
wystgpi taka konieczno$é¢ w czasie wykonywania robét (potwierdzeniem ww. czynnosci beda
spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadca sieci a Wykonawcg),
przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materiatéw ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem,
utrzymanie w czystosci drég (po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty),
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét pozostawienie terenu
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
zapewnienie witasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajacy ochrone s$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchiag postepowania z odpadami, tj.
Wykonawca zobowigzany jest:
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16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)

a) na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robdét,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, ze zm.),

¢) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy,

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robdét budowlanych uzyskane z rozbiodrki i

demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach. Materiaty uzyskane z rozbidrki lub demontazu nie majace wartosci uzytkowej,

Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu badZz utylizacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczeristwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem o0sdéb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg lub

dewastacja,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robdét tymczasowych, ktére mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt

ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie

Inspektorow nadzoru odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt, a

nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badZz majatku

Zamawiajgcego lub 0séb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego

oraz materiatéw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych materiatéw na

terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania bedg realizowane

przez Wykonawce na wtasny koszt,

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji

zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy i kierownik robét fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy,

w trakcie wykonywania wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne

niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.,

wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania

przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.

Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,

Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego

zaproponowane zmiany,

jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to

prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostang wykonane przez

Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajacych z Umowy.

zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),
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32) Zamawiajacy zastrzega, Zze realizacja umowy zostanie okreSlona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢
zmiany niniejszej umowy,

33) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujgcy cato$¢ przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
w powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednié.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

34) w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wyfaczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5
dni roboczych od dnia przedfozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezenn, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

35) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktdrych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajgcych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajacego),

¢) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie wykonania robot.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzann Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, Smierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen
robot, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one
pokryte z Polisy OC.

Strona 8 z 24
S$G.271.8.2022 - Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw w Baranowie
wraz z modernizacjq istniejgcych przepompowni sciekow




10.

11.

12.

13.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz warto$¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde 7gdanie do dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Wykonawca winien zapewnié¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb trzecich.
Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbad o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§8.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - .......cccceevvveveeecneeeeeennee. , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy w
ZaKreSIie ..vevviieiiie e .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ......cccccoieiiinnen. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 8.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdow na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8 9. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogodlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktdre majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
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wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 10. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robdt oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty, w tym podatek
VAT, niezbedne do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.
W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy — w zakresie dotyczacym jej
przedmiotu — cena (naleznos¢) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT
zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujgca w dniu sprzedazy (w dniu powstania obowigzku
podatkowego).
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 11. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .........cccceeeeeuverecnennne. zt brutto
(STOWNIE: o ).

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI
§ 12. Regulowanie ptatnosci

Rozliczenie miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca nastepowac bedzie zgodnie z warunkami wyptat

dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy zaptate przez

Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy wyptacana bedzie w dwdch transzach:

a) pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, ptatna na
podstawie faktury czesSciowej wystawionej po podpisaniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego. Zamawiajacy zastrzega, ze
wysokos$¢ pierwszej transzy nie moze przekroczy¢é 50% facznego wynagrodzenia brutto
wykonawcy o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia.

b) druga po zakonczeniu realizacji inwestycji tj. po wykonaniu przedmiotu zamodwienia o ktérym
mowa w § 1 umowy, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia. Ptatnos¢ koricowa
bedzie stanowita rdéznice pomiedzy wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia a dotychczasowgq ptatnoscia czesciowa. Pfatnosé ta zostanie dokonana na podstawie
faktury koncowe] wystawionej po odbiorze koicowym. W przypadku stwierdzenia brakéw przy
odbiorze koricowym przedmiotu zamowienia, wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po
protokolarnym potwierdzeniu przez zamawiajgcego ich usuniecia.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do
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siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawieraé zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, warto$¢ catkowita robot, procentowa
ilos¢ wykonanych robét do okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ wykonanych robdt na koniec
okresu rozliczeniowego, procentowa ilo$¢ robdt w okresie rozliczeniowym, procentowa ilo$¢ robot
pozostatych do wykonania, warto$¢ wykonanych robdt do okresu rozliczeniowego, wartoscé
wykonanych robdt na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robdét w okresie
rozliczeniowym, warto$¢é robdt pozostatg do wykonania.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.).

§ 13. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowsa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 9 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczerr Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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8.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 14. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujagcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpié
wyfacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

w

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 15. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane s3 przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomié¢ Inspektorow nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 16. Gotowosc¢ do odbioru robét
Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystgpic¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowosc¢ do odbioru koricowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego teren budowy nalezy uporzadkowad.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 17 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 17. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru kornicowego robét Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja
projektowa i przepisami prawa,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét,
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6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotow i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty rozruchu urzadzen,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie ww.
protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robét.

10.

§ 18. Odbior korncowy robot
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korcowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystgpi do odbioru koricowego.
Odbidr koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru kornicowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prdb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior robot wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru korncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koricowego
catosci zamowienia.

§ 19. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 20. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 26 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéow od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 21. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 11 ust. 1, stanowigcego catkowita cene ofertows t;j.
KWOLE: weeeeeecerranranns ZE (STOWNIE: oottt sttt et bbb e se e ebeebesrbenssenssebeesseraentan ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczet Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .......ccccoecvvvveveececceenenn.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedfozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 28 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
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wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkow zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 22. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ....ccccovvruenes zt w terminie 30 dni po odbiorze koricowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ...cceeen.. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét
ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 23. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......cccceveeenenee lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbidr roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 24. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wfasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 25. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkdw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przestaé do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 26. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdéwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze kornicowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia,
o ktédrym mowa w § 11 ust. 1 umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu wykazu, o ktdrym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 lit. ,,a” umowy

w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie beda

zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci

2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

10

~—
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11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt 33 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 100,00 (stownie: sto 00/100 ztotych) zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do
wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

3. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,
ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato
obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w
§ 27 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy
moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na
zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajacy ma prawo potrgci¢c kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

7. W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdad odsetek ustawowych za opdznienie.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 27. Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu korncowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okresSlonych w ust. 4 pkt 3, pocenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzgdzony

w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiarow. Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym

kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,

dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu

cywilnego, ograniczone bedg do robét niewykonanych lub wykonanych w sposdb niewtasciwy.

§ 28. Zmiany w umowie
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:
a) przestojow i/lub opdzinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opbznienia zaleznego od Zamawiajgcego,
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2)

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkdow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktéorym Wykonawca
nie mogt wykonac prac/robdt zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywac robdt, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o
ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyiszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyziszej sg m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sie, za zgodg

Zamawiajgcego, mozliwos¢é wykonania robdét budowlanych w inny sposdb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robét zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przykfad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedéw
w dokumentacji projektowej,
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4)

5)

6)

7)

f) pozwola osiggngc obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamoéwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego Ilub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany kierownika budowy/kierownikdw robdt, przy czym

osoby zastepujgce muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamodwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcy powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje

sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub

zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia

przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktorzy byli

zwigzani umowag z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego

naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w

tym zakresie.

2. Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i

ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.
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b) Wskaznikiem zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy jest wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy budynkdw ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

¢) Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ po raz pierwszy po 12 miesigcach od dnia podpisania
umowy. Przyjmuje sie miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy
budynkéw w miesigcu, w ktdrym moze nastgpi¢ waloryzacja w pordéwnaniu z tym samym
miesigcem z roku poprzedniego tj. miesigcem podpisania umowy.

d) Kolejna waloryzacja mozliwa jest po uptywie kolejnych 12 miesiecy od poprzedniej. Do kolejnej
waloryzacji wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej w
miesigcu, w ktédrym moze nastgpi¢ waloryzacja w poréwnaniu z tym samym miesigcem z roku
poprzedniego.

e) Kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy,
gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy budynkéw ogtoszony w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wykaze wzrost/spadek cen o co najmnie;j
4% w stosunku do cen w miesigcu zawarcia umowy, lub odpowiednio w miesigcu poprzedniej
waloryzacji,

f) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang przed datg

ztozenia wniosku.

Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz zakres

wynagrodzenia podlegajgcy waloryzacji (wynagrodzenie za niewykonang przed ztozeniem
whiosku czes$¢ przedmiotu umowy).

W przypadku wzrostu/spadku wskaznika o ktérym mowa powyzej w pkt e) w sposéb tam

okreslony, waloryzacja bedzie polega¢ na podwyzszeniu/obnizeniu wynagrodzenia za cze$c

przedmiotu umowy pozostatg do wykonania po dniu ztozenia wniosku o wartos¢ procentowa
tego wskaznika.

i) taczne wynagrodzenie wykonawcy nie moze na skutek waloryzacji, niezaleznie od ich ilosci,
wzrosng¢ ani obnizy¢ sie o wiecej niz 5%.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajagcy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nhastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong na

pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest podpisanie sporzadzonego przez strony

Protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany. Protokdt koniecznosci bedzie zatgcznikiem

do aneksu zmieniajgcego umowe.

~

g

h

~

Rozdziat X- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§29

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego
RODO, dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktoére
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie Srodki bezpieczeristwa, w tym srodki
techniczne iorganizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO ichronito prawa o0sdb,
ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane osobowe:
pracownikdw Urzedu Gminy Barandw uczestniczacych w realizacji umowy, projektantéw i
inspektorow nadzoru. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Podmiotowi
przetwarzajgcemu przez Administratora wynika z charakteru prowadzonej wspotpracy

Powierzone dane osobowe dotyczg osdb okreslonych w ust. 4: w zakresie — imie, nazwisko,
stanowisko stuzbowe, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, numery uprawnien budowlanych,
numery PESEL, numery telefondw, adresy e-mail.

Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wyfacznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtéwna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczestwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzany z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji umowy
gtéwnej. Upowazinienia do przetwarzania danych osobowych sg waine do dnia odwotania,
nie pdzniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtéwne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktdre podczas wykonywania umowy gtdwnej beda
przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych przepisdéw dotyczgcych
ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art.
28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot przetwarzajgcy zapewnia, ze
kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy
zostanie przez niego zobowigzana do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajgcy po zakornczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
(lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy — niezwtocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 — przekaze
Administratorowi danych pisemne o$wiadczenie, w ktdrym potwierdzi, ze nie posiada juz zadnych
danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi danych w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.
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Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez wuzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie
zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie
przetwarzajagcym tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez organ realizujgcy uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep
dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektroniczne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby Srodki tgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych, o ktérych mowa w ust.
1, gwarantowaty zabezpieczenie tych danych w tym w szczegdlnosci danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, przed dostepem osdb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich
trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§30
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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