Umowa
W dniu ……………………………….. roku w Baranowie, pomiędzy Gmina Baranów , 24-105 Baranów, Rynek 14,  REGON431019891, NIP 716-27-26-105, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym  przez:

inż. Roberta Gagosia  – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie mgr Joanny Kukier  –  Skarbnika Gminy, 

a  

……………………………………………z siedzibą …………………………….., REGON ………………………, NIP …………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy Wykonawcą , w imieniu którego działa
Pan ………………………
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa, o  następującej treści:

§ 1

Zobowiązania stron

1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami istotnych warunków zamówienia i techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej, a także do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi i gwarancji .

2. Zakres  robót obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nie ujęte w dokumentacji, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

3. Roboty będą wykonane z zastosowaniem materiałów Wykonawcy.
4. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia .

§ 2
Definicje

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w treści umowy i załącznikach: 

1) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

2) Data rozpoczęcia jest to data podana w umowie, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

3) Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

4) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną częścią umowy oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w zakresie określonym przez Zamawiającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

6) Kierownik Zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych  - kierownikiem Zamawiającego jest Wójt Gminy

7) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

8) Okres zgłaszania wad jest to podany w umowie okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania, udzielonej przez Wykonawcę.

9) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową.

10) Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.,

12) Harmonogram rzeczowo - finansowy jest to zestawienie wszystkich planowanych  wydatków związanych z realizacją inwestycji w kwotach netto (brutto tylko wtedy, gdy VAT będzie kosztem kwalifikowanym) dla kolejnych miesięcy realizacji;

13) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej 

14) Termin zakończenia robót jest to określona w umowie data, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

15) Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej,

17) Wadium jest to wniesione w pieniądzu lub w innej formie przewidzianej art. 45 ust. 6 ustawy zabezpieczenia dotrzymania warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
18) Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz elementów rozliczeniowych, uzupełniony przez Wykonawcę o oferowane stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy,

19) Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.

20) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21) Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy.
§ 3

Interpretacje
1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2.   Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

1)   umowa,

2)   dokumentacja projektowa, 

3)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4)   przedmiar robót,

5)   SIWZ

6)   oferta Wykonawcy,

3. Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 4

Język umowy

Językiem umowy jest język polski.

§ 5 

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ujęcia wody w Czołnie dla potrzeb wodociągu grupowego Baranów.
2. Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz dokumentacji  projektowej.
§ 6

Źródła finansowania

Przedmiot umowy finansowany jest z:
 – budżetu gminy Baranów.

§ 7

Prawo do realizacji robót

Zamawiający oświadcza, że:

1) jest właścicielem nieruchomości, na której  realizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy,

2) posiada aktualne zgłoszenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Puławach.
§ 8

Współpraca na terenie budowy

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z podwykonawcami, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, zarządami dróg oraz Zamawiającym, w czasie  realizacji zamówienia  określonym w umowie.

§ 9

Zasady porozumiewania się stron
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem

§ 10

Narady koordynacyjne
1. Zamawiający może organizować narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

2. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez  Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 11

Zmiany
1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany :

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
      2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów,


3) wykonanie robót zamiennych, gdy wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów,


4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

e) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, zgodnie z zasadą rozliczenia kosztorysowego wyrażoną w umowie,

f) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni,

i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

j) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

l) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

ł) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

    m) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

– ad pkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiającego,

– ad pkt 2) – zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w  niniejszej umowie,

– ad pkt 3) – roboty zamienne posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w  niniejszej umowie,

– ad pkt. 4) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. b) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 7 dni,

lit. e) – o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,

lit. f) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

lit. h) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni,

lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. j) – o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robót i planie finansowym Zamawiającego (budżecie Gminy),
lit. k), l) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

lit. m) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy.

4. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12

Siła wyższa
1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć,  nie mogły zapobiec jego

      powstaniu, ani też  nie  mogły mu  przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 
      wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

– wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

– terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

– skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

–  klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

– bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców.

– inne wydarzenia losowe.

3. Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich
     prawach i obowiązkach 

§ 13
Terminy

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i kompletną dokumentacją oraz rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót przewidzianych w umowie opracuje Wykonawca przed podpisaniem umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do umowy i wymaga akceptacji Zamawiającego.

3. Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót i harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2011 roku. 

5. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych

umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

.
§ 14
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 

1) protokolarnego przekazania  Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazania  Wykonawcy kompletnej  dokumentacji projektowej i  technicznej wraz  ze zgłoszeniem budowy i dziennikiem budowy, nie później niż w terminie, o
 którym mowa w  punkcie 1,  

                  3)  udostępnienia  miejsca na składowanie materiałów i sprzętu Wykonawcy, 

     4)  uczestniczenia  w odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz 
          odbiorach częściowych,

5) dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6)  terminowej zapłaty wynagrodzenia kosztorysowego, wynikającego z umowy i dokumentacji powykonawczej.
2. Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw

      związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu

       zamówienia.


             Do obowiązków kierownika Zamawiającego należy ustanowienie inspektorów nadzoru

              inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego, a ponadto:

   1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie,

    2) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

3) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a w szczególności o robotach dodatkowych, zmianach umowy

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

3. Kierownik Zamawiającego może upoważnić inne osoby będące jego pracownikami do      prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy.

§ 15
Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca: 
1) wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem rzeczowo - finansowym organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, a także wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru i w terminie określonym w umowie,
2) dostarczy materiały, maszyny i urządzenia konieczne do realizacji niniejszej umowy,
a) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ oraz projektu,
 b) na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest   okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną, atest, świadectwo jakości.

      3)  protokolarnie przejmie teren budowy w terminie określonym w umowie,

4) zabezpieczy teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem
        specyfiki obiektu(ów) zapewni bezpieczne korzystanie z terenu przyległego do placu budowy.

5)  wykona przyłącze elektryczne do placu budowy, będzie ponosił opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz inne niezbędne media,
6) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

7)  zapewnieni przestrzeganie przepisów BHP i ppoż oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów., Wykonawca będzie prowadził wszystkie roboty przy pomocy osób uprawnionych,
8) wykona i utrzyma urządzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy, będzie dbał o porządek na placu budowy, o schludny wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
9)  zgłosi Zamawiającemu na piśmie do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające,
10) na bieżąco prowadzić będzie  dziennik budowy oraz książki obmiaru, protokóły odbiorów robót, dokumentację powykonawczą. w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz stanem rzeczywistym,
11) zapewnia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane

12)  wykona organizację ruchu i zabezpieczenia robót wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej,

13)  będzie przygotowywał i składał wnioski o zajęcie pasa drogowego, w których będą prowadzone roboty oraz dokona opłaty za zajęcie pasa i umieszczenia w nim urządzeń do dnia przekazania inwestycji
14) jest zobowiązany do zgłaszania z trzydniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek prywatnych wejścia w teren z robotami kanalizacyjnymi,
15)  ma obowiązek poinformować na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót,
16)  sporządzi powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (inwentaryzacja powykonawcza uzgodniona w ZUD). Inwentaryzacja będzie sporządzona przez upoważnioną jednostkę geodezyjną i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,
17) wyda Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą: wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów deklaracje zgodności oraz instrukcji BHP, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń itp.

18)  przeprowadzi szkolenia pracowników, którzy będą prowadzić eksploatację wodociągu i kanalizacji
19)  zleci na swój koszt  niezbędne nadzory specjalistyczne,
20)  zgłosi obiekt do odbioru końcowego oraz będzie uczestniczył w czynnościach odbioru zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy oraz zapewnieni usunięcie stwierdzonych wszelkich stwierdzonych wad podczas odbioru w uzgodnionym przez strony terminie, 

21) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów,
22)  przeprowadzi niezbędne próby, badania, rozruch i odbiory sanitarne w tym badanie wody.
            Całość badań wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z normami i umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego,
23) ubezpieczy plac budowy od szkód mogących nastąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia i sprzęt budowlany. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Zmawiającemu oryginał polisy,
24) po zakończeniu i przekazaniu robót doprowadzi do należytego stanu i porządku teren
 budowy, zaplecze budowy, jak również teren sąsiadujący zajęty lub używany przez Wykonawcę.

§ 16
Zatrudnienie podwykonawców 

1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC oraz w niniejszej umowie.

2. Załącznik do niniejszej Umowy określa szczegółowo  zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz zakresy które re​alizowane będą przez podwykonawców.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowę z Podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie.
4.  Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak by to były jego własne.
6. Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwyko​nawcę wyłącznie w wypadku dopełnienia warunków określonych w niniejszej umowie.

7. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności określonej w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w wypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

b) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego.

8. W przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą i jej zawarcia przez Wykonawcę, Wykonawca dokonuje na rzecz Zamawiającego mocą niniejszej umowy cesji swojego wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej należnemu Podwykonawcy wynagrodzeniu, które Zamawiający wypłaci Podwykonawcy. 

9. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu jako załącznik do wystawionej faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. Potwierdzenie winno zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne z tej faktury. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne potwierdzenie wszystkich Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty całości wynagrodzenia za roboty wykonane w ramach przedmiotu niniejszej umowy. W wypadku niedostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, powiększonej o 20% wartości brutto do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub wypłaci Podwykonawcy wynagrodzenie na podstawie cesji, o której mowa w ust. poprzedzającym. Zatrzymanie wynagrodzenia zmienia terminu zapłaty określonego w niniejszej umowy i nie stanowi opóźnienia w zapłacie.
§ 17
 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe , które zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  i podatek VAT.

2. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto ………………….. zł  ( słownie: …………………………………………………………………….), w tym netto …………………….. zł (słownie: …………………………………………………….) oraz podatek VAT w obowiązującej wysokości.. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, w szczególności:

a) koszty robót określonych dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

b) koszty robót nie objętych powyższą dokumentacją, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, odpowiednich liczników, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

d) koszty urządzenia i utrzymania placu budowy ( w tym koszty mediów oraz zabezpieczenia placu budowy)

e) koszty obsługi geodezyjnej 

f) koszty związane z inwentaryzacją powykonawczą,

g) koszty związane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

na czas prowadzonych robót,

h) koszty związane z zajęciem pasa drogowego,

i) koszty związane z monitorowaniem sieci,

j) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

k) koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

l) koszty wykonania przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wskazanych w niniejszej umowie,

m) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynikać będzie z kosztorysów powykonawczych sporządzonych według obmiarów rzeczywiście wykonanych robót objętych kosztorysem ofertowym, wynikających z książki obmiarów, potwierdzonych przez zamawiającego i cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego), ale nie przekroczy wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Kosztorys powykonawczy wymaga akceptacji Zamawiającego.

5.Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

6.Wszelkie zmiany realizowanej inwestycji w zakresie ilości, jakości i wartości robót wymagają uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przy udziale Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby z autorem projektu oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 
7.W wypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów lub  urządzeń, uzgodnione zostaną z Zamawiającym nowe ceny jednostkowe, nie wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, oraz określone w aneksie do niniejszej umowy.

8.Ilości obmiarowe robót przekraczające ilości przedmiarowe mogą być przedmiotem odrębnego zamówienia. Wynagrodzenie za roboty wykonane w ramach odrębnego zamówienia nie może przekraczać  cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

9.Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
10.Strony postanawiają, że rozliczeniem za przedmiot umowy będzie faktura  końcowa:
Faktura końcowa – na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie książki obmiarów za cały okres rozrachunkowy. Odbiór robót będzie potwierdzony sporządzonym na tą okoliczność protokołem odbioru (podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy) stwierdzającym należyte wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją. Do faktury Wykonawca winien załączyć oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu wszystkich zrealizowanych przez podwykonawców robót. Protokół musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

11.Zamawiający dokona zapłaty za fakturę  końcową w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z wymaganymi dokumentami po dokonanym odbiorze wszystkich robót objętych dokumentacją.

12.Termin płatności faktury i rozliczeń uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.
13.Ustalony w niniejszym paragrafie termin płatności faktury nie dotyczy wypadku zatrzymania płatności w sytuacji określonej w  niniejszej umowie.
14.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, że zmianie ulegnie odpowiednio wartość wynagrodzenia brutto określona na podstawie kosztorysu powykonawczego.
§ 18
Przedstawiciele stron

1. Zamawiający powołuje Inspektora  Nadzoru w osobie Pana ……………………………..
Inspektorzy Nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

2. Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie Pana ……………………… zam. 

……………………………… posiadającego uprawnienia ……………...……… wydane

przez ……………………………… , oraz zaświadczenie, o którym mowa w art.12 ust.7 

ustawy – Prawo budowlane (kopia uprawnień oraz zaświadczenie załączone do oferty).

3. Kierownik budowy jest upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy.

§  19
Teren budowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na własny koszt ogrodzenie budowy, drogi dojazdowe na placu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa ludzi, sprzętu i ruchu pojazdów mechanicznych na placu budowy, opracować plan bezpieczeństwa na budowie.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował, a następnie wywoził wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a po wykonaniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Zakres uporządkowania terenu określi Inspektor Nadzoru.  
§ 20
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa zdarzeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, w szczególności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich. 
§ 21
Roboty nie przewidziane

      Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych musi być zaakceptowana przez Zamawiającego oraz wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta.

      Wynagrodzenie za roboty nie przewidziane lub zamienne zostanie ustalone przed rozpoczęciem i wykonywania w oparciu o kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę.

      Zasady wynagradzania za roboty dodatkowe lub zamienne uregulowane są w § 17 niniejszej  umowy.

      Wykonanie robót dodatkowych odbywa się na podstawie odrębnego zamówienia.

      Wykonanie robót zamiennych odbywa się w trybie zmiany umowy, określonym w  niniejszej umowie.

§ 22
Zmiana umowy

1.Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1)  zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów, 
3) wykonanie robót zamiennych, gdy wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać będzie z 
       przepisów, 

4)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
 Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

e) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, zgodnie z zasadą rozliczenia kosztorysowego,

f) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni,

i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

j) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

l) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

ł) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

       m) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

– ad pkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiającego,

– ad pkt 2) – zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w  niniejszej umowie,

– ad pkt 3) – roboty zamienne posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w  niniejszej umowie,

– ad pkt. 4) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. b) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 7 dni,

lit. e) – o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,

lit. f) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

lit. h) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni,

lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. j) – o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robót i planie finansowym Zamawiającego (budżecie Gminy),
lit. k), l) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

lit. m) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy.

4. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 23
Odbiory robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory częściowe  za wykonanie danego etapu robót,
b) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny
e) odbiór stwierdzający usunięcie wad.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

1) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) oraz wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić te roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania  Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy o gotowości wykonanych robót do odbioru częściowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części, bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.

3. Odbiory częściowe, dokonywane będą w terminie 7  dni roboczych, licząc od daty prawidłowego  zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporzą​dzane będą protokoły 
4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

5. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu oraz wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru końcowego. 

6. Każdorazowo zgłoszenie gotowości do odbioru (częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, końcowego) przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze wraz z niezbędnymi do​kumentami, takimi jak: 

1) dziennik budowy,

2) książka obmiarów,

3) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

4) dokumentacja powykonawcza,

5) protokoły techniczne, częściowe i międzyoperacyjne,

6) protokoły badań,

7) gwarancje,

8) instrukcje eksploatacji i obsługi,

9) aprobaty techniczne,

10) atesty i certyfikaty jakości,

11) deklaracje zgodności z PN (zharmonizowaną),

12) dokumentacje techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

13) pozostałe dotyczące przedmiotu umowy, w tym żądane przez Zamawiającego.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając kary umowne lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

12. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

13. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy

.

§ 24
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%, tj.: …………………………zł., (słownie: ………………………………………………………..) z wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie wyszczególnionej w SIWZ.

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, a 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na gwarancję terminowego i zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, a pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 26

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa wysokości szkody strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary.

3. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w realizacji określonych w umowie i harmonogramie poszczególnych robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia,

b) za  opóźnienie wykonania umowy w stosunku do terminu określonego umownego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany wadliwie przedmiot odbioru za każdy dzień  opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy   w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.


Kary, o których mowa powyżej, podlegają kumulacji.


Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
       wynagrodzenia oraz wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy.

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie przez Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy w stosunku do terminu określonego w umowie - kara umowna wynosi 0,5 % od wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie przez Zamawiającego zapłaty Wykonawcy należnej kwoty w stosunku do terminu określonego w umowie – Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę od umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Zamawiającego kara umowna wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
§ 27
Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy,

b) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 7 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Potwierdzenie takiego opóźnienia zostanie wpisane przez Inspektora Nadzoru do dziennika budowy,
c) pomimo uprzednich dwukrotnych upomnień przez Inspektora Nadzoru dokonanych wpisem do dziennika budowy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Stwierdzenie  powyższego zostanie dokonane przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy,
d) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie dają się usunąć i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy wniesione przez niego narzędzia, urządzenia, materiały nie wbudowane i inne rzeczy.

4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

5.  Ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz wyniku inwentaryzacji robót.

6.  W wypadku robót wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca z potrąceniem odpowiedniej kwoty z zapłaty należnej Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania umowy.

7.  W wypadku zaistnienia szkody w związku z odstąpieniem od umowy Zamawiający potrąci jej wartość z zapłaty należnej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 28
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres  trzech lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Strony określają termin na wykonywanie przez Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi przez okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do upływu 1 roku po zakończeniu okresu gwarancji.

3. Zamawiający  ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

4. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kosztów usunięcia wad i usterek z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.
§ 29
Spory

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 30
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane – wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera 16 stron ponumerowanych i parafowanych.

5. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót.

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
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