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PROGRAM FUNKCJONALNO -
UŻYTKOWY 

  

Zakres 
opracowania: 

ROZBUDOWA MECHANICZNO BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W BARANOWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ 
ISTNIEJĄCYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SIECIOWYCH 

Inwestor: GMINA BARANÓW,  
UL. RYNEK 14, 
24-105 BARANÓW,  

Adres 
inwestycji: 

DZIAŁKI GEOD. NR  863/1, 864, 865/1, 866/1 
              –  OBR. BARANÓW (0001);  
              – JEDN. EWID. BARANÓW GMINA WIEJSKA (061402_2) 
PRZY     UL. BŁOTNEJ 
M.         BARANÓW;          POCZTA  24-105 BARANÓW 
GM.      BARANÓW;          POW.       PUŁAWSKI;      
WOJ.    LUBELSKIE 

Kategoria 
obiektu: XXX 
Kody CPV: Grupa:  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
Klasa:  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

Kategoria:  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Projektant:  

Sanitarna: mgr inż. JACEK ROSZCZYC  ………………………………….............… 
upr. budowlane do proj. b/o w specj. inst.  
w zakr. sieci, inst. i urz. ciepln., went.,  
gaz., wod. I Kan.              PDL/0054/POOS/06 

 
 

 
 

  
Zawartość 
opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy: 

    - Część opisowa; 
    - Część rysunkowa; 
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SPIS RYSUNKÓW 
 
 

NR Rew. Tytuł Skala Data Data rewizji 

- 

Z-01 1 Plan sytuacyjny 1 1:500 01.02.2022 01.02.2022 

Z-02 1 Plan sytuacyjny 2 1:500 01.02.2022 01.02.2022 

- 

S-01 1 Rzut terenu oczyszczalni Ścieków  1:350 01.02.2022 01.02.2022 

S-02 1 Istn. Reaktor, proj. Reaktor biologiczny – technologia – rzut 1:90 01.02.2022 01.02.2022 

S-03 1 
Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor  

biologiczny – technologia – rzut 
1:90 01.02.2022 01.02.2022 

S-04 1 proj. Reaktor biologiczny – technologia – przekrój A-A 1:60 01.02.2022 01.02.2022 

S-05 1 
Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor  

biologiczny – rzut 
1:90 01.02.2022 01.02.2022 

S-06 1 
Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor  

biologiczny – przekroj 1 
1:60 01.02.2022 01.02.2022 

S-07 1 Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku,– przekroj 2 1:50 01.02.2022 01.02.2022 

S-08 1 Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, – przekroj 3 1:50 01.02.2022 01.02.2022 

S-09 1 Proj. Stacja dmuchaw i koagulantu 1:30 01.02.2022 01.02.2022 

S-10 1 Proj. Stacja zlewna ścieków dowożonych 1:30 01.02.2022 01.02.2022 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

1. DANE OPRACOWANIA 

1.1. DANE PROJEKTU 

Nazwa opracowania: Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków 
sieciowych 

Adres budowy: Działki o Nr  geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1, 
             – obr. Baranów (0001);  
             – jedn. ewid. Baranów Gmina Wiejska (061402_2) 
Przy     ul. Błotnej 
m.        Baranów;          poczta  24-105 Baranów 
gm.      Baranów;          pow.     Puławski;     
woj.     Lubelskie  

Inwestor: Gmina Baranów 
ul. Rynek 14,   
24-105 Baranów,      

 

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Do opracowania wykorzystano: 

� - mapę zasadnicza  

� - wizja lokalna  

� - Decyzja Pozwolenie wodnoprawne  

Sporządzono według wymagań następujących przepisów prawnych Wymienione przepisy powinny 
być zaktualizowane na dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji.:  

� - ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opado-
wych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 

� - ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 
462), 

o + ZMIANA (1): Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 
czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762),  

o + ZMIANA (2): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2015 nr 0 poz. 1554); 

o + ZMIANA (3): Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935); 

[1] - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 1996 nr 
100 poz. 465),  

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Dz. U. 
1999 nr 62 poz. 682); 
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o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 
nr 29 poz. 354); 

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2001 nr 
129 poz. 1439); 

o + ZMIANA (5): Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 
2004 nr 93 poz. 888); 

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 
2007 nr 191 poz. 1373); 

o + ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2008 
nr 145 poz. 914); 

o + ZMIANA (8): Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 
2008 nr 206 poz. 1287); 

o + ZMIANA (9): Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 
121 poz. 809); 

o + ZMIANA (10): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290); 

o + ZMIANA (11): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 
19a ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 306); 

o + ZMIANA (12): Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 
poz. 695); 

o + ZMIANA (13): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186); 

[2] - ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),  

o + ZMIANA (1): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270),  

o + ZMIANA (2): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156); 

o + ZMIANA (3): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238); 

o + ZMIANA (4): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514); 

o + ZMIANA (5): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461); 

o + ZMIANA (6): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597); 

o + ZMIANA (7): Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 
listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1289); 

o + ZMIANA (8): Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 
lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926); 

o + ZMIANA (9): Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422); 

o + ZMIANA (10): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285); 
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[3] - USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 
nr 80 poz. 717),  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1413),  

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2011 nr 153 poz. 901); 

o + ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2012 nr 0 poz. 647); 

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 405); 

o + ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2015 nr 0 poz. 199); 

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1713); 

o + ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2017 nr 0 poz. 1073); 

[4] - USTAWA z dnia 21 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 
710),  

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722),  

o + ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268),  

[5] - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) 

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237), 

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2010 nr 34 poz. 170), 

o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1337), 

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 985), 

o + ZMIANA (5): Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy ochronie 
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 422), 

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249), 

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 
poz. 1074), 

o + ZMIANA (7): Ustawa z dnia 24 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10), 

o + ZMIANA (8): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614), 

[6] - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627);  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i 
ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2002 nr 233 poz. 1957), 

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych 
do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2003 nr 46 poz. 392), 

o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865), 

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 49 poz. 464), 
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o + ZMIANA (5): Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954), 

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 nr 50 poz. 360), 

o + ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 88 poz. 587), 

o + ZMIANA (8): Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
2008 nr 111 poz. 708), 

o + ZMIANA (9): Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 215 poz. 1664), 

o + ZMIANA (10): Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2010 nr 152 poz. 1019), 

o + ZMIANA (11): Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowi-
ska (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1498), 

o + ZMIANA (12): Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2011 nr 99 poz. 569), 

o + ZMIANA (13): Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1341), 

o + ZMIANA (14): Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 460), 

o + ZMIANA (15): Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2013 poz. 47), 

o + ZMIANA (16): Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1101), 

o + ZMIANA (17): Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1434), 

o + ZMIANA (18): Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2015 poz. 1593), 

o + ZMIANA (19): Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2017 poz. 898), 

o + ZMIANA (20): Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2017 poz. 1888, 1999), 

o + ZMIANA (21): Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowi-
ska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 88), 

o + ZMIANA (22): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564), 

o + ZMIANA (23): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2018 poz. 1648), 

o + ZMIANA (24): Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 412), 

o + ZMIANA (25): Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2019 poz. 452), 

o + ZMIANA (25): Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1211), 

o + ZMIANA (26): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396), 

[7] - USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 nr 16 poz. 
78),  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. 1997 nr 60 poz. 370), 
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o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. (Dz. U. 1997 nr 80 poz. 505), 

o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz 
o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz. U. 1997 nr 160 poz. 
1079), 

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1657), 

o + ZMIANA (5): Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. 2009 nr 115 poz. 967), 

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. 2013 poz. 503), 

o + ZMIANA (7): Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. 2015 poz. 1338), 

o + ZMIANA (8): Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. 2015 poz. 1695), 

o + ZMIANA (9): Ustawa Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
2017 poz. 1161), 

[8] - ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) 

o + ZMIANA (1): Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109),  

o + ZMIANA (2): Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112); 

[9] - ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), 

o + ZMIANA (1): Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 
817),  

o + ZMIANA (2): Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),  

o + ZMIANA (3): Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),  

[10] - USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2008 nr 199 poz. 1227). 

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804),  

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 1211); 

o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1936); 

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2171); 

o + ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. 2018 poz. 2081); 
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o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712); 

o + ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2020 poz. 283); 

[11] - ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody Dz. U. Nr 8, poz.70) 

[12] - USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków.  (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747),  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 85 poz. 
729),  

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180),  

o + ZMIANA (3): Ustawa - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152),  

[13] - USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21),  

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 2014 poz. 
695),  

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 122),  

o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422),  

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422),  

o + ZMIANA (5): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564),  

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592),  

o + ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701),  

o + ZMIANA (8): Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403),  

[14] - ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014 poz. 1923), 
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2. OPIS OGÓLNY INWESTYCJI  

2.1. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 

Lokalizacja istniejącej oczyszczalni ścieków: 

� Województwo:    Lubelskie  

� Powiat:     Puławski  

� Gmina:     Baranów  

� Poczta:     24-105 Baranów  

� Miejscowość:     Baranów  

o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 – Baranów Gmina Wiejska  

o Obręb ewidencyjny:   0001- Baranów  

o Działki ewid. o nr geod.  863/1, 864, 865/1, 866/1;  

 

Lokalizacja 15 istniejących remontowanych przepompowni ścieków na terenie miejscowości 
Baranów: 

� Województwo:    Lubelskie  

� Powiat:     Puławski  

� Gmina:     Baranów  

� Poczta:     24-105 Baranów  

� Miejscowość:     Baranów  

o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 – Baranów Gmina Wiejska, 

o Obręb ewidencyjny:   0001- Baranów, 

 

Lokalizacja istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych (decyzja wodnoprawna Qd=176 m3/d) 
do rowu melioracyjnego ok. 120m od rzeki Wieprz, do który wpada: 

� Województwo:    Lubelskie  

� Powiat:     Puławski  

� Gmina:     Baranów  

� Poczta:     24-105 Baranów   

� Miejscowość:     Baranów  

o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 – Baranów Gmina Wiejska  

o Obręb ewidencyjny:   0001- Baranów  

o Działki ewid. o nr geod.  945;   

 

2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI  

Stan prawny nieruchomości – teren oczyszczalni ścieków: 

�  – działka nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1 obr. Baranów (0001); 

o – jest własnością Inwestora: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów  . 

 

2.3. OPIS LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Oczyszcczalnia ścieków zlokalizowana jest na północno-zachodnim obrzeżu Miejscowości 
Baranów około 150 m od rzeki  Wierzp. Teren oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest na gruntach 
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będących własnością Gminy Baranów, na działkach o nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1, 865/4, 
866/3. Objęte opracowaniem są działki o nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1. 

Obsługa komunikacji kołowej i pieszej przedmiotowej inwestycji odbywa się istniejącym wjazdem 
z drogi na działce 1115 obr. Baranów (0001), będąca dojazdem do ul. Błotnej, na działce nr. geod. 
1129 obr. Baranów (0001). 

Istniejący wylot ściekw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, który po ok. 120m zasila rzekę 
Wierzp, zlokalizowany jest na działce nr 945 obr. Baranów (0001).  

 

Opracowanie przewiduje także remont 15 sztuk istniejących przepompowni ścieków, znajdujących 
się na obszarze miejscowości Baranow: 6 sztuk dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych, 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Oczyszczalnia funkcjonuje jako biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Baranów, 
oraz w dalszych etapach planuje się podłączyć miejscowości Motoga, Pogonów, Czołna, Wola 
Czołnowska, Kozioł oraz nieskanalizowaną część m. Baranów.  

Ścieki sanitarne surowe doprowadzane są do oczyszczalni rurociągiem tłocznym ks125, 
bezpośrednio do istniejącego zbiornika rekatora biologicznego, do do części mechanicznego 
oczyszczania w budynków nabudowanym na zbiorniku rekatora.  

Istniejący wylot ściekw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, który po ok. 120m zasila rzekę 
Wierzp, zlokalizowany jest na działce nr  945 obr. Baranów (0001).  

 

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW: 

CIĄG TECHNOLOGICZNY, który pełni zasadniczą funkcję oczyszczania ścieków składa się z 
następujących urządzeń: 

CZEŚĆ  MECHANICZNA 

1. Krata gęsta i piaskownik z placem ociekowym na skratki i piasek – zlokalizowane w 
Budynku na zbiorniku reaktora, składa się z kraty mechanicznej schodkowej . 

CZEŚĆ BIOLOGICZNA  

1. Punkt zlewny z szamb i przydomowych oczyszczalni – Kontenerowa stacja zlewna:. 

2. Zbiornik ścieków dowożonych:. 

3. Wielofunkcyjny reaktor biologiczny: – składający się z komory beztlenowej, komory 
niedotlenionej, komory tlenowej, osadnik wtórny, komora stabilizacji tlenowej osadu 
czynnego, pomiar ścieków oczyszczonych. 

4. Dmuchawy napowietrzania – zlokalizowane w Budynku na zbiorniku reaktora, składa się 
z 3 dmuchaw. 

CZEŚĆ OSADOWA  

1. Workownica (Draimad): – urządzenie do odwodnienia osadu, zlokalizowane jest w 
istniejącym budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni ścieków. 

 

Obiekty oczyszczalni ścieków: 

01   - ISTN. Budynek na zbiorniku reaktora    (ob. 01) 

02   - ISTN. Reaktor biologiczny      (ob. 02) 

03   - ISTN. Kontenerowa stacja zlewna     (ob. 03) 

04 - ISTN. Zbiornik ścieków dowożonych    (ob. 04) 
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05   - ISTN. Budynek techniczno-socjalny    (ob. 05) 

06   - ISTN. Miejsce na agregat prądotwórczy    (ob. 06) 

 

4. ZAKRES I CEL INWESTYCJI  

Przedmiotem Inwestycji jest „Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków”. 

 

Celem Inwestycji jest wykonanie robót mających na celu poprawę funkcjonowania systemu 
gospodarki ściekowej w m. Baranów poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z 
infrastrukturą  towarzyszącą, oraz modernizacje istniejących przepompowni ścieków, polepszenie 
świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków, jak również ochrona zdrowia okolicznych 
mieszkańców oraz środowiska naturalnego. 

 

Zakres inwestycji:  

� - Zwiększenie przepustowości oczyszczani ścieków Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr 
= 260 m3/d i RLM = 3059 (po rozbudowie do oczyszczalni ścieków planuje się podłączyć 
miejscowości Motoga, Pogonów, Czołna, Wola Czołnowska, Kozioł oraz nieskanalizowaną 
część m. Baranów): 

� - Zwiększenie możliwości przyjmowania ścieków dowożonych z szamb i przydomowych 
oczyszczalni ścieków poprzez: 

o – rozbudowę punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych 
wyposażony w sito/kratę do separacji części stałych zawartych w ściekach wraz z 
instalacjami towarzyszącymi. 

o – remont Zbiornika buforowego ścieków dowożonych, wraz z innymi instalacjami 
towarzyszącymi; 

� - Ulepszenie efektywności podczyszczania mechanicznego i buforowania ścieków surowych 
dopływających do oczyszczalni poprzez: 

o – demontaż kraty gęstej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaż krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejącym budynku umiejscowionym na 
reaktorze biologicznym wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi. 

o – przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na zbiornik uśredniający 
ścieków dowożonych wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi; 

� - Ulepszenie efektywności procesu Biologicznego oczyszczania ścieków oraz zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni z Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 
3059 poprzez: 

o – przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na zbiornik uśredniający 
ścieków surowych wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi; 

o – budowę nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budolanymi;, 

o – montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków, 

o – budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszącymi 
instalacjami budolanymi; 

o – budowa studni pomiaru ścieków oczyszczonych, 

o – Budowa sieci AKPiA, rurociągów technologicznych, przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i międzyobiektowych 

� - Poprawę gospodarki osadami poprzez: 
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o – budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotową wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budolanymi (w tym demontaż części istniejącego ogrodzenia 
i budowę nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzeń terenu)  

o – budowę Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z 
towarzyszącymi robotami budolanymi  

� - Poprawę energetyczną oczyszczalni ścieków poprzez: 

o – zamontowanie systemu fotowoltaiki  na potrzeby obiektu oczyszczalni; 

� - Poprawę funkcjonowania sieci tłocznej-grawitacyjnej ścieków sanitarnych poprzez: 

o – remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowości Baranów (6 
sztuk  dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym: 

o – wymiana szaf sterowniczych; 

o – wymiana skrzynek szaf zasilających; 

o – oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników wraz z wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów (osad, piasek, tłuszcze); 

o – wymiana pomp w przepompowniach na pompy o większej wydajności; 

o – wymiana oprzyrządowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin złazowych  
w przepompowniach; 

o – wymiana płyt przykrywających z włazami z zamknięciem; 

o – montaż wyciągarek; 

o – wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komórkowy; 

o – wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego wraz z oznakowaniem;  

o – wykonanie placu z kostki brukowej  przy przepompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego; 

o – dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii  

� - poprawa środowiska społecznego: 

o – Polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków  

o – Polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców 

� - poprawa środowiska naturalnego: 

o - Minimalizacja niekontrolowanych zrzutów ścieków do rzek, rowów i na pola 

o - Kontrolowany transport ścieków dowożonych 

 
Zaniechanie inwestycji i pozostawienie istniejących elementów oczyszczalni ścieków w obecnym 
stanie będzie skutkowało stopniowym pogarszaniem jakości środowiska i warunków bytowych 
mieszkańców. 
Zastosowanie lepszego - w stosunku do istniejących rozwiązań - procesu technologicznego mecha-
niczno-biologicznego oczyszczania ścieków, zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qdsr = 
176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3059, zagospodarowania osadów ściekowych, 
uwzględniającego hermetyzację oraz izolację akustyczną, wpłyną na zwiększenie efektywności 
funkcjonowania procesów oczyszczania oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie na środowisko 
naturalne oraz społeczeństwo. 
 

Obiekty projektowane oczyszczalni ścieków : 

01   - ISTN. (Renmont) Budynku na zbiorniku istn. reaktora  (ob. 01) 
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02   - ISTN. (Przebudowa) Reaktora     (ob. 02) 

02.1  - PROJ. Zbiornik uśredniający śc. dowożonych (ob. 02.1) 

02.2  - PROJ. Komora stabilizacji osadów   (ob. 02.2) 

02.3  - PROJ. Zagęszczacz osadów    (ob. 02.3) 

03   - ISTN. (Rozbudowa) Stacji zlewnej ścieków dowożonych  (ob. 03) 

04 - ISTN. (Remont) Zbiornika ścieków dowożonych   (ob. 04) 

05   - ISTN. Budynek techniczno-socjalny    (ob. 05) 

06   - ISTN. Miejsce na agregat prądotwórczy    (ob. 06) 

07   - PROJ. Reaktor biologiczny  - 2 ciągi technologiczne  (ob. 07) 

07.1  - PROJ. 1 ciąg – 4 komory osadu czynnego  (ob. 07.1) 

07.2  - PROJ. 1 ciąg – komora osadnika wtórnego  (ob. 07.2) 

07.3  - PROJ. 2 ciąg – 4 komory osadu czynnego  (ob. 07.3) 

07.3  - PROJ. 2 ciąg – komora osadnika wtórnego  (ob. 07.4) 

08   - PROJ. Stacja dmuchaw i koagulantu    (ob. 08) 

09   - PROJ. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych  (ob. 09) 

10   - PROJ. Poletka kompostowania osadu  q  (ob. 10) 

11   - PROJ. Wiata na skratki i piasek, osad i kompost   (ob. 11) 

12   - PROJ. Instalacja fotowoltaiczną     (ob. 12) 

13   - PROJ. Wiata namiotowa      (ob. 13) 

14   - PROJ. Plac na odcieki ze skratek     (ob. 14) 

 

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA remontu przepompowni sieciowych: 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na podstawie §2 ust. 1 
pkt. 40 planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Również według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). planowane 
na podstawie.§ 3, ust. 1, pkt. 81 przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA rozbudowy oczyszczalni: 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na podstawie §2 ust. 1 
pkt. 40 planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Natomiast według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). planowane 
na podstawie.§ 3, ust. 1, pkt. 79 przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – „- instalacje do oczyszczania ścieków inne 
niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 
400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495, z późn. 
zm.);.”  
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Niniejsze przedsięwzięcie obsługuje zgodnie z Decyzją Wodnoprawną  

- Qdsr = 176 m3/d,  RLM=2070. 

Projektowana przepustowość  

- Qdsr = 260 m3/d,  RLM=3059. 

 

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA rozbudowy oczyszczalni:o kompostowsnie osadów 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na podstawie §2 ust. 1 
pkt. 1 i 47 planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko: -„1) instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu 
procesów chemicznych służące do wytwarzania: 
- a) podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,  
- b) podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, 
- c) nawozów mineralnych,  
47) składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41 instalacje do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz 
miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych”), mogące przyjmować odpady w 
ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t „ 
 

Natomiast według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). planowane 
na podstawie.§ 3, ust. 1, pkt. 47 ppkt.1) przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – „1) instalacje do wytwarzania 
produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub 
produktów podstawowych”; 
 

5. WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE   

ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE (45000000-7) 

5.1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wykonawca, projektując i/lub realizując rozbudowę oczyszczalni ścieków, modernizację 15 
przepompowni ścieków sieciowych, powinien uwzględnić  fakt, że w czasie prowadzenia robót 
budowlano – modernizacyjnych, musi być czynna. 

 

5.2. CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zakres wszystkich wymaganych prac do wykonania zamówienia: 

1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 
zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,  

2) obsługę geodezyjną, 

3) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów nowo 
sporządzonych, 

4) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 
oddaniem przebudowanych obiektów w użytkowanie, 

5) inwentaryzację powykonawczą, 

6) nadzór autorski projektanta, 

7) dodatkowo niezbędnymi działaniami w trakcie trwania robót budowlanych jest m.in. 
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urządzenie zaplecza budowy, sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, 
odtworzenie granic własności terenu, ubezpieczenie robót, itp. 

 

5.3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH W RAMACH ZAMÓWIENIA 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą  następujące elementy : 

1) 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z aktualnym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 
zawierającej między innymi: 

o komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami, 

o aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 

o informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2) Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 
objętym niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

o Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu - 2 egzemplarze w języku polskim - 
projekt techniczny (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do 
Wykonawcy, pozostały egzemplarz pozostaje u Zamawiającego.  

o Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 
do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej. 

3) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego lub sporządzenie kalkulacji uproszczonej robót,  
która będzie załącznikiem do rozliczeń dla Zamawiającego według wzorów przekazanych 
przez Zamawiającego na etapie realizacji.  

4) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy 
odbiorze robót budowlanych. 

5) Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że 
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  
wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  
następujących  formatów elektronicznych: 

� Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

� Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 
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5.4. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

INFORMACJE OGÓLNE 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu oczyszczalni ścieków  powinny być oparte 
tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne. 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

WYTYCZNE PROJEKTOWE: 

A. - Zwiększenie przepustowości oczyszczani ścieków Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr 
= 260 m3/d i RLM = 3059, (po rozbudowie do oczyszczalni ścieków planuje się podłączyć 
miejscowości Motoga, Pogonów, Czołna, Wola Czołnowska, Kozioł oraz nieskanalizowaną 
część m. Baranów): 

1) – rozbudowę punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych 
wyposażony w sito/kratę do separacji części stałych zawartych w ściekach wraz z 
instalacjami towarzyszącymi. 

2) – remont Zbiornika buforowego ścieków dowożonych, wraz z innymi instalacjami 
towarzyszącymi; 

3) – demontaż kraty gęstej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaż krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejącym budynku umiejscowionym na reaktorze 
biologicznym wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi. 

4) – przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na  Zbiornik Uśredniający 
Ścieków dowożonych,  Komorę Stabilizacji Osadów,  Zagęszczacz Osadów wraz z 
towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi ; 

5) – budowę nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budolanymi;, 

6) – montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków, 

7) – budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budolanymi; 

8) – budowa studni pomiaru ścieków oczyszczonych, 

9) – budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotową wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budolanymi (w tym demontaż części istniejącego ogrodzenia i 
budowę nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzeń terenu)  

10) – budowę Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z 
towarzyszącymi robotami budolanymi  

11) – zamontowanie systemu fotowoltaiki  na potrzeby obiektu oczyszczalni; 

12) – budowa elementów zagopodarowania terenu tj. mi.in. budowa utwardzeń, ogrodzenia, 
oświetlenia terenu, monitoring terenu 

13) – Budowa sieci AKPiA, rurociągów technologicznych, przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i międzyobiektowych 

 

B. - Poprawa funkcjonowania sieci tłoczno-grawitacyjnej ścieków sanitarnych poprzez: 

1) – remont 15 sztuk przepompowni na obszarze miejscowości Baranów (6 sztuk  
dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym: 

2) – wymiana szaf sterowniczych; 
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3) – wymiana skrzynek szaf zasilających; 

4) – oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników wraz z wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów (osad, piasek, tłuszcze); 

5) – wymiana pomp w przepompowniach na pompy o większej wydajności; 

6) – wymiana oprzyrządowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin złazowych  w 
przepompowniach; 

7) – wymiana płyt przykrywających z włazami z zamknięciem; 

8) – montaż wyciągarek; 

9) – wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komórkowy; 

10) – wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego wraz z oznakowaniem;  

11) – wykonanie placu z kostki brukowej  przy przepompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego; 

12) – dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii  

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 
nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

� - organizacji robót budowlanych, 

� - zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

� - ochrony środowiska, 

� - warunków bezpieczeństwa pracy, 

� - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

� - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

� - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. 

 Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy Wykonawca budowy powinien: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

� Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwością powstania pożaru. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Informacje szczegółowe znajdują się w poszczególnych rozdziałach poniżej. 

ST 01 - Rozdział 6 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla rozbudowy oczyszczalni 
ścieków. 

ST 02 - Rozdział 7 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla remontu przepompowni 
sieciowych. 
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6. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

ST-01 - CPV 45200000-9 

6.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Inwestycji jest „Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków”. 

 

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowej oraz na jej 
podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie mechaniczno biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Baranowie. 

 

6.2. ZAKRES  I CEL ZAMÓWIENIA 

Zakres i cel zamówienia:  

� - Zwiększenie przepustowości oczyszczani ścieków Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr 
= 260 m3/d i RLM = 3059 (po rozbudowie do oczyszczalni ścieków planuje się podłączyć 
miejscowości Motoga, Pogonów, Czołna, Wola Czołnowska, Kozioł oraz nieskanalizowaną 
część m. Baranów): 

� - Zwiększenie możliwości przyjmowania ścieków dowożonych z szamb i przydomowych 
oczyszczalni ścieków poprzez: 

o – rozbudowę punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych 
wyposażony w sito/kratę do separacji części stałych zawartych w ściekach wraz z 
instalacjami towarzyszącymi. 

o – remont Zbiornika ścieków dowożonych, wraz z innymi instalacjami 
towarzyszącymi; 

� - Ulepszenie efektywności podczyszczania mechanicznego i buforowania ścieków surowych 
dopływających do oczyszczalni poprzez: 

o – demontaż kraty gęstej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaż krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejącym budynku umiejscowionym na 
reaktorze biologicznym wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi. 

o – przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na zbiornik uśredniający 
ścieków dowożonych wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi; 

� - Ulepszenie efektywności procesu Biologicznego oczyszczania ścieków oraz zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni z Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 
3059 poprzez: 

o – przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na zbiornik uśredniający 
ścieków surowych wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi; 

o – budowę nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budolanymi;, 

o – montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków, 

o – budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszącymi 
instalacjami budolanymi; 

o – budowa studni pomiaru ścieków oczyszczonych, 

o – Budowa sieci AKPiA, rurociągów technologicznych, przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i międzyobiektowych 
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� - Poprawę gospodarki osadami poprzez: 

o – budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotową wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budolanymi (w tym demontaż części istniejącego ogrodzenia 
i budowę nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzeń terenu)  

o – budowę Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z 
towarzyszącymi robotami budolanymi  

� - Poprawę energetyczną oczyszczalni ścieków poprzez: 

o – zamontowanie systemu fotowoltaiki  na potrzeby obiektu oczyszczalni; 

 
Zaniechanie inwestycji i pozostawienie istniejących elementów oczyszczalni ścieków w obecnym 
stanie będzie skutkowało stopniowym pogarszaniem jakości środowiska i warunków bytowych 
mieszkańców. 
Zastosowanie lepszego - w stosunku do istniejących rozwiązań - procesu technologicznego mecha-
niczno-biologicznego oczyszczania ścieków, zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qdsr = 
176 m3/d i RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3030, zagospodarowania osadów ścieko-
wych, uwzględniającego hermetyzację oraz izolację akustyczną, wpłyną na zwiększenie efektywno-
ści funkcjonowania procesów oczyszczania oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie na środowi-
sko naturalne oraz społeczeństwo. 

 

6.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja istniejącej oczyszczalni ścieków: 

� Województwo:    Lubelskie  

� Powiat:     Puławski  

� Gmina:     Baranów  

� Poczta:     24-105 Baranów  

� Miejscowość:     Baranów  

o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 – Baranów Gmina Wiejska  

o Obręb ewidencyjny:   0001- Baranów  

o Działki ewid. o nr geod.  863/1, 864, 865/1, 866/1;  

 

Lokalizacja istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych (decyzja wodnoprawna Qd=176 m3/d) 
do rowu melioracyjnego ok. 120m od rzeki Wieprz, do który wpada: 

� Województwo:    Lubelskie  

� Powiat:     Puławski  

� Gmina:     Baranów  

� Poczta:     24-105 Baranów   

� Miejscowość:     Baranów  

o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 – Baranów Gmina Wiejska  

o Obręb ewidencyjny:   0001- Baranów  

o Działki ewid. o nr geod.  945;   
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6.4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI  

6.4.1. Istniejące Pozwolenie Wodnoprawne 

Istniejący wylot ściekw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, który po ok. 120m zasila rzekę 
Wierzp, zlokalizowany jest na działce nr 945 obr. Baranów (0001).  

 

6.4.2. Bilans ścieków - planowany 

Projektuje się zwiększenie przepustowości oczyszczani ścieków Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do 
Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3059 (po rozbudowie do oczyszczalni ścieków planuje się podłączyć 
miejscowości Motoga, Pogonów, Czołna, Wola Czołnowska, Kozioł oraz nieskanalizowaną część m. 
Baranów): 

Podstawą do sporządzenia bilansu ścieków jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).  

Zgodnie z powyższym przyjęto następujące dane i założenia: 

� ścieki dopływające do oczyszczalni to ścieki bytowe i komunalne; 

� do obliczenia przyjęto równoważną liczbę mieszkańców RLM = 3059; 

� zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjęto zużycie wody na 
jednego mieszkańca w ilości 85 l/d· M; 

� współczynnik dobowej nierównomierności spływu ścieków  Nd  = 1,4 

� współczynnik godzinowej nierównomierności spływu ścieków  Nh  = 2,4 

Średni dobowy   zrzut ścieków    Qd śr.  

� Qd śr          =        260,00  m3/d  

Maksymalny dobowy  zrzut ścieków    Qd max.  

� Qd max  = Qdśr .* Nd  = 260 * 1,4  `   =        364,00 m3/d  

Maksymalny godzinowy  zrzut ścieków    Qh max.  

� Qh max  = (Qdśr * Nh) / 24  = (260 * 2,4) / 24   =          26,00  m3/h  

Maksymalny sekundowy  zrzut ścieków    Qs max.  

� Qs max  = (Qdśr / 24) / 3600  = (260 / 24) / 3600   =            0,003 m3/s  

Dopuszczalny roczny  zrzut ścieków     Qr max .  

� Qr max  = Qdśr * 365  = 260 * 365     =   94 900,00  m3/rok  

 

6.4.3. Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń 

Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto wg wytycznych ATV,  w 
odniesieniu do jednego mieszkańca : 

JEDNOSTKOWE ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ NA JEDNEGO MIESZKAŃCA 

Wskaźnik zanieczyszczenia 
Jednostka 
ładunku 

Jednostkowy 
ładunek 
1/(M*d) 

BZT5 gO2/(M*d) 60 

ChZT gO2/(M*d) 120 

Zawiesiny ogólne (SM) g/(M*d) 70 

Azot ogólny (TKN) gN/(M*d) 11 

Fosfor ogólny (P) gP/(M*d) 1,8 
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6.4.4. Ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych 

Ładunki podstawowych zanieczyszczeń ścieków na dopływie do oczyszczalni przyjęto na 
podstawie jednostkowych ładunków zanieczyszczeń dla gospodarstw domowych. Wynoszą one: 

ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH SUROWYCH  

Wskaźnik  
zanieczyszczenia 

Jednostkowy 
ładunek 
1/(M*d) 

Jednostka 
ładunku 

Ładunek 
całkowity   

Ł całk. 

Jednostka 
stężenia 

Stężenie 
zanieczysz.            

S całk. 

BZT5 60 gO2/(M*d) 183 529,4 gO2/m3 705,9 

ChZT 120 gO2/(M*d) 367 058,8 gO2/m3 1411,8 

Zawiesiny ogólne (SM) 70 g/(M*d) 214 117,6 g/m3 823,5 

Azot ogólny (TKN) 11 gN/(M*d) 33 647,1 gN/m3 129,4 

Fosfor ogólny (P) 1,8 gP/(M*d) 5 505,9 gP/m3 21,2 

 

6.4.5. Bilans efektów oczyszczania  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych:  

§ 11. ust. 1. Ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych, ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, 
ścieki bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji, ścieki przemysłowe pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe 
biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 4 ust. 4, wody z odwodnienia zakładów 
górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do 
ziemi, jeżeli nie będą stanowiły zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla 
jednolitych części wód podziemnych, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
– Prawo wodne, oraz, jeżeli odpowiednio:  

§ 11. ust. 1. pkt. 1) nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości substancji 
zanieczyszczających dla:  

a) ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych:  

� – o RLM oczyszczalni do 9999  – określone w  załączniku nr  2 do rozporządzenia dla 
RLM oczyszczalni od 2000 do 9999,  

� – o RLM oczyszczalni 10000 i większej – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
odpowiednio do RLM oczyszczalni,  

� – w aglomeracji – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia odpowiednio do RLM 
aglomeracji,  

Dla omawianej RLM=3059, wartości te wynoszą odpowiednio: 

WYMAGANY STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH 

Wskaźnik zanieczyszczenia 
Jednostka stę-

żenia 
Wymagane 

stężenie zan. 

BZT5 gO2/m3 25 

ChZT gO2/m3 125 

Zawiesiny ogólne (SM) g/m3 35 

Azot ogólny (TKN) gN/m3 30’ 

Fosfor ogólny (P) gP/m3 5’ 
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Oczyszczanie zanieczyszczeń biogenicznych Azotu i Fosforu dla ścieków bytowych i komunalnych 
poniżej 15000 RLM nie będących w aglomeracji wymagane wyłącznie w ścieków oczyszczonych 
wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych 
usytuowanych na wodach płynących. 

Minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń dla omawianej wartości RLM zawartych w w/w 
Rozporządzeniu nie stosuje się dla ścieków odprowadzanych do ziemi.  

ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH   

Wskaźnik  
zanieczyszczenia 

Efektywność 
oczyszczalni 

Jednostka 
ładunku 

Ładunek 
całkowity      

Ł całk. 

Jednostka 
stężenia 

Stężenie 
zanieczysz.          

S całk. 

Wymagane 
stężenie 

zan. 

BZT5 0,98 gO2/(M*d) 3 670,6 gO2/m3 14,1 25,0 
ChZT 0,93 gO2/(M*d) 25 694,1 gO2/m3 98,8 125,0 

Zawiesiny ogólne (SM) 0,97 g/(M*d) 6 423,5 g/m3 24,7 35,0 
Azot ogólny (TKN) 0,89 gN/(M*d) 3 701,2 gN/m3 14,2 30’ 
Fosfor ogólny (P) 0,91 gP/(M*d) 495,5 gP/m3 1,9 5’ 

Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych będzie zgodne z wymaganiami w/w 
Rozporządzenia. 

 

6.4.6. Informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 

Podczas oczyszczania ścieków bytowe i komunalne powstają osady. Objętość osadów z 
oczyszczania ścieków bytowych zależy od składu i ilości ścieków.  

Osady powstające podczas oczyszczania ścieków zagospodarowane są zgodnie z wymogami 
ustawy o odpadach. Odpady usuwane z oczyszczalni będą unieszkodliwiane przez uprawnioną do 
tego typu działalności firmę. 

W czasie EKSPLOATACJI wytwarzane będą następujące odpady: 

� - 19 08 01: skratki: ok. 147,6 dm3/d, 

� - 19 08 02: piasek: ok. 98,64 kg/d, 

 

a) Obliczanie ilości skratek 

Ilość skratek zatrzymywanych na kratach określono na podstawie wykresu produkcji skratek wg. 
Romana: 

 

Rys. Wykres produkcji 
skratek wg. Romana 
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KRATA  (Krato Piaskownika) 

� Objętość: V = M * q * 10-3 / 365 

Gdzie: 

� – założony prześwit 6 mm  

� – q = 7 dm3 / Ma 

� - M = 3059 

V = 3059 * 7 * 10-3  / 365 = 0,0586 m3/d = 58,6 dm3/d 

 

Objętość należy powiększyć o ok. 20% w związku z wapnowaniem skratek. 

� - Krata   Vp = 1,2 * 58,6  = 70,32 dm3/d 

 

Jeden dzień magazynowania skratek wynosi 

� - Sito pionowe    V = 70,32 dm3/d 

 

Roczna produkcja skratek: 

� Vroczne = 70,32 * 365 = 25 666,8 dm3/rok = 25,667 m3/rok 

 

Do magazynowania skratek z sita ponowego dobrano pojemnik na odpady komunalne o pojemności 
360 litrów. Pojemnik zapewnią wywóz skratek co 5 dni.  

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrów:  

� - Typ     360  l  - P011B 

� - Wykonanie    PEHD  

� - Wysokość    110 cm  

� - Szerokość    66,5  cm  

� - Głębokość    88 cm  

� - Obciążenie    160  kg  

 

b) Obliczanie ilości usuwanego piasku 

Przyjęto typową, jednostkową ilość piasku zatrzymywanego w piaskowniku: 10 dm3/Ma 

� Objętość piasku -  Qp = qp * M * (10-3) / 365  

� Masa piasku -  Mp = Qp * ρp  

Gdzie: 

� qp=10 dm3/Ma 

� M= 3059 

� ρp = 1200 kg/m3 

Qp = 10 * 3059 * (10-3) / 365 = 0,0838 m3/d = 83,8 dm3/d 

 

Objętość należy powiększyć o ok. 20% w związku z wapnowaniem piasku. 

� Objętość -  Vp = 1,2 * 0,0838 = 0,10056 m3/d  

� Masa -  Mp = 0,0838 * 1200 = 100,56 kg/d 
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Roczna produkcja piasku: 

� Objętość -  Vroczne  = 0,0838 * 365 = 30,587 m3/rok 

� Masa -  Mroczne  = 100,56 * 365 = 36 704,4 kg/rok = 36,704 t/rok 

 

Do magazynowania piasku na terenie oczyszczalni ścieków dobrano pojemnik na odpady 
komunalne o pojemności  360 litrów. Dane pojemnik zapewnią wywóz piasku co 3 dni. 

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrów:  

� - Typ     360  l  - P011B 

� - Wykonanie    PEHD  

� - Wysokość    110 cm  

� - Szerokość    66,5  cm  

� - Głębokość    88 cm  

� - Obciążenie    160  kg  

 

c)  Bilans osadów 

MASA OSADÓW SUROWYCH: 

� Mossur = Moswstep + Mosposred+ Mosbiolog  

� Mossur = 0 + 0 + 155,23 = 155,23 kg sm/d 

Masa osadów WSTĘPNYCH: 

� Ze względu na brak osadników wstępnych osady pośrednie nie są wydzielane. 

Masa osadów POŚREDNICH: 

� Ze względu na brak osadników pośrednich osady pośrednie nie są wydzielane. 

Masa osadów WTÓRNYCH 

� Moswt = Mosbiol + Mosinert + Mosmin + Moschem 

� Moswt = 66,196 + (19,61  + 0,122 ) + 12,84 + 0 = 98,768 kg sm/d 

 

+ Masa osadów BIOLOGICZNYCH 

� Mosbiol = Q * (Co – Ce) * ∆X [kg sm/d] 

� Q  = 200 m3/d  – nominalne natężenie przepływu ścieków;  

� Co = 0,40 kg o2/m3  – wartość BTZ5 na dopływie do stopnia biologicznego;  

� Ce = 0,02 kg o2/m3  – wartość BTZ5 na odpływie do stopnia biologicznego;  

� ∆X = 0,67 kg sm/kg BZT5  – jednostkowa produkcja osadów;  

� Mosbiol = 260 * (0,4 – 0,02) * 0,67 = 66,196 kg sm/d  

 

+ Masa osadów INERTNYCH 

� Mosinert = Q * f1 * (Io – Ie) [kg sm/d] 

� Q  = 260 m3/d  – nominalne natężenie przepływu ścieków;  

� f1 = 0,9  – współczynnik uwzględniający stabilizacje osadów inertnych;  

� Io = 0,06933 kg o2/m3 – stężenie zawiesin inertnych w dopływie;  

� Ie = 0   kg o2/m3  – stężenie zawiesin inertnych w odpływie;  

� d = 3    – wiek osadu;  
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� Mosinert = 260 * 0,9 * (0,0838  – 0) = 19,61 kg sm/d 

 

Rys. Zależność 
współczynnika f1 do 

wieku osadu i 
temperatury 

Stężenie zawiesin inertnych z osadnikiem wstępnych. 

� Io = (0,09 * ChZT) / 1,5  

Stężenie zawiesin inertnych bez osadnika wstępnego. 

� Io = (0,13 * ChZT) / 1,5  

� CHZT = 1411,8 g O2/m3  – stężenie ChZT na dopływie;  

� Io = (0,13 * 1411,8) / 1,5 = 122,36 g O2/m3 = 0,122 kg O2/m3 

 

+ Masa osadów MINERALNYCH 

� Mosmin = 437,5 g sm/d = 0,437 kg sm/d 

� Mosmin = Q * Co * (1 – ɳ) * e [kg sm/d] 

� Q  = 260 m3/d  – nominalne natężenie przepływu ścieków;  

� Co = 0,823 kg O2/m3 – stężenie zawiesin na dopływie do stopnia mechanicznego;  

� ɳ = 0,7   – sprawność usuwania zawiesin w stopniu mechanicznym;  

� e = 0,2 – 0,3    – udział zawiesin mineralnych w ogólnej ilości zawiesin;  

� Mosmin = 260 * 0,823 * (1 – 0,7) * 0,2 = 12,84 kg sm/d 

 

+ Masa osadów CHEMICZNYCH 

� Masa osadów chemicznych wynosi 0 kg sm/d,  

 

OBJĘTOŚĆ OSADÓW  

Przyjęto stałą gęstość osadów ρ = 1025 kg/m3 

Objętość osadów po OSADNIKU WSTĘPNYM 

� Ze względu na brak osadników wstępnych osady pośrednie nie są wydzielane. 

Objętość osadów po ZAGĘCZSZCZENIU GRAWITACYJNYM 

� V = (SM * 100) / (100 – U) * ρ [m3/d] 

� SM =98,768 kg sm/d – sucha masa;  

� U = 93,0 %  – uwodnienie;  

� V = (98,768 * 100) / ((100 – 93) * 1025) = 1,376 [m3/d] 

Objętość osadów po OSADNIKU WTÓRNYM 

� V = (SM * 100) / (100 – U) * ρ [m3/d] 
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� SM = 98,768 kg sm/d – sucha masa;  

� U = 99,0 %  – uwodnienie;  

� V = (98,768 * 100) / ((100 – 99) * 1025) = 9,636 [m3/d] 

Objętość osadów po ZAGĘCZSZCZENIU MECHANICZNYM 

� V = (SM * 100) / (100 – U) * ρ [m3/d] 

� SM = 98,768 kg sm/d – sucha masa;  

� U = 94,0 %  – uwodnienie;  

� V = (98,768 * 100) / ((100 – 94) * 1025) = 1,606 [m3/d] 

Objętość osadów zmieszanych z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

� V = 1,376 + 9,636+ 1,606= 12,618 m3/d 

� SM = 98,768 kg sm/d 

Uwodnienie osadów zmieszanych z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

� U = 100 −  
��∗
��

�∗⍴
 

� U = 100 −  
��,���∗
��


�,�
�∗
���
= 100 − 0,19 = 99,81 

� U = 99,81 % 

 

6.5. OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

6.5.1. Obiekty projektowane 

Obiekty projektowane oczyszczalni ścieków : 

01   - ISTN. (Renmont) Budynku na zbiorniku istn. reaktora  (ob. 01) 

02   - ISTN. (Przebudowa) Reaktora     (ob. 02) 

02.1  - PROJ. Zbiornik uśredniający śc. dowożonych (ob. 02.1) 

02.2  - PROJ. Komora stabilizacji osadów   (ob. 02.2) 

02.3  - PROJ. Zagęszczacz osadów    (ob. 02.3) 

03   - ISTN. (Rozbudowa) Stacji zlewnej ścieków dowożonych  (ob. 03) 

04 - ISTN. (Remont) Zbiornika ścieków dowożonych   (ob. 04) 

05   - ISTN. Budynek techniczno-socjalny    (ob. 05) 

06   - ISTN. Miejsce na agregat prądotwórczy    (ob. 06) 

07   - PROJ. Reaktor biologiczny  - 2 ciągi technologiczne  (ob. 07) 

07.1  - PROJ. 1 ciąg – 4 komory osadu czynnego  (ob. 07.1) 

07.2  - PROJ. 1 ciąg – komora osadnika wtórnego  (ob. 07.2) 

07.3  - PROJ. 2 ciąg – 4 komory osadu czynnego  (ob. 07.3) 

07.3  - PROJ. 2 ciąg – komora osadnika wtórnego  (ob. 07.4) 

08   - PROJ. Stacja dmuchaw i koagulantu    (ob. 08) 

09   - PROJ. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych  (ob. 09) 

10   - PROJ. Poletka kompostowania osadu  q  (ob. 10) 

11   - PROJ. Wiata na skratki i piasek, osad i kompost   (ob. 11) 

12   - PROJ. Instalacja fotowoltaiczną     (ob. 12) 

13   - PROJ. Wiata namiotowa      (ob. 13) 

14   - PROJ. Plac na odcieki ze skratek     (ob. 14) 
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Instalacje doziemne 

Kanalizacyjne: 

� PROJ. inst. Doziemna  - kanalizacja sanitarna   

Pozostałe: 

� PROJ. inst. Doziemna - wodociąg   

� PROJ. inst. Doziemna - inst. sprężonego powietrza  

� PROJ. inst. Doziemna  - kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne 

� zagospodarowanie terenu - ogrodzenie, utwardzenia 

 

6.5.2. Przyjęte rozwiązania  

W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres robót: 

 

CZĘŚĆ MECHANICZNA: 

1) Demontaż kraty gęstej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaż krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejącym budynku umiejscowionym na reaktorze 
biologicznym wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budolanymi. 

2) Rozbudowa Kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych wyposażony w sito/kratę do 
separacji części stałych zawartych w ściekach - zgodne z obecnymi wymaganiami 
środowiskowymi  

3) Remont zbiornika buforowego ścieków dowożonych  

 

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA: 

4) Przebudowę części istniejącego reaktora biologicznego na  Zbiornik Uśredniający Ścieków 
Surowych,  Komorę Stabilizacji Osadów,  Zagęszczacz Osadów wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budolanymi  

5) Budowa nowego reaktora biologicznego  – 2 ciągi (na 1 ciąg - 4 komory z osadem czynnym 
i 1 osadnik wtórny). Zwiększenie przepustowości oczyszczani ścieków Qdsr = 176 m3/d 
RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3059, (po rozbudowie do oczyszczalni ścieków 
planuje się podłączyć miejscowości Motoga, Pogonów, Czołna, Wola Czołnowska, Kozioł 
oraz nieskanalizowaną część m. Baranów): 

6) Montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków 

7) Budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu 

8) Budowa studni pomiaru ścieków oczyszczonych 

 

GOSPODARKA OSADAMI: 

9) Konserwacja istniejącej prasy osadów typu Monobelt NP06CK.  

10) Budowa Poletek kompostowania osadu z hala namiotową. 

11) Budowa Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost.  

 

DODATKOWO PROJEKTUJE SIĘ: 

12) Budowa dróg wewnętrznych dojazdowych do obiektów 

13) Przebudowa ogrodzenia 
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14) Budowa sieci AKPiA, rurociągów technologicznych, przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i międzyobiektowych 

15) Zamontowanie systemu fotowoltaiki  na potrzeby obiektu oczyszczalni; 

 

6.5.3. OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

a) ISTN. (Remont) Budynku na zbiorniku istn. Reaktora (ob. 01) 

 
Zdjęcie. Widok Istniejącego Reaktora z Budynkiem na zbiorniku 

 

Projektuje się remont istniejącego Budynku na istn. Reaktorze biologicznym poprzez demontaż 
istniejących urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków (kraty gęstej i piaskownika) oraz 
trzech dmuchaw napowietrzania ścieków. 

W ramach prac projektuje się montaż nowego krato lub sitopiaskownika z płuczką piasku. 

 

Kratopiaskownik to zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków składające się 
z kraty taśmowo – panelowej połączonej z piaskownikiem. Zatrzymywanie skratek ma miejsce na 
kracie samoczyszczącej. Krata zabudowana jest pod kątem 85 w stosunku do zwierciadła ścieków. 

Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego na taśmie kraty co w rezultacie 
powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umożliwiają jej pracę podczas ewentualnego wyłamania, 
co jest niemożliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z 
stali AISI 316, z taśmą wykonaną z tworzywa sztucznego a składającą się z połączonych ze sobą za 
pomocą dystansów – specjalnych paneli zbierających skratki. 

Krata wyposażona w denny system oczyszczania filtra taśmy oraz system samooczyszczania paneli 
tzn. nie wymaga wody do czyszczenia . 

Elementy mające kontakt z ściekiem wykonane z stali AISI316 

  

OBEJŚCIE AWARYJNE: 

Instalację należy wyposażyć w kratę ręczną zainstalowaną na obejściu awaryjnym o prześwicie 30 
mm. oraz armaturę odcinającą całe urządzenie i kierującą ściek na obejście awaryjne tj. 2 zasuwy 
odcinające.  

 

Szafa sterująca dostarczona przez producenta. Szafa sterowania uwzględnia zabezpieczenia 
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przeciążeniowe oraz sygnalizację pracy/awarii urządzenia. 

Należy zaprojektować sygnały wprowadzone do komputera głównego (dyspozytorni): 

� - sygnał rozpoczęcia pracy 

� - sygnał zatrzymania pracy 

� - podgląd do panelu operatorskiego 

� - praca zdalna 

Zasuwy na rurociągach montować wewnątrz kontenera kratopiaskownika. 

 

KRATA – dane techniczne (dla jednego urządzenia) 

� przepustowość kraty min-max           = 15-100 l/s 

� szerokość kraty                           = 90 cm 

� szerokość szczelin kraty              = 6 mm 

� kąt zainstalowania                        = 85 

� napęd taśmy                                N = 0,18 kW 

� napęd zgarniaka                          N = 0,12 kW 

� zbiornik kraty z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylaną pokrywą i miejscem 
instalacyjnym kraty, krata nie kotwiona do dna komory – możliwość łatwego demontażu 

   

Wykonanie materiałowe Kraty : 

� elementy filtrujące ABS 

� rolki AISI 420 

� szczotka guma 

� wał napędzany i wał napędowy stal E36 

� tarcza napędzana i koło łańcuchowe stal utwardzana 3CR12 

� płytki boczne AISI 316 

� dolna prowadnica i szyna poprzeczna stal utwardzana 3CR12 

� elementy mające kontakt z ściekiem wykonane z stali  AISI316 lub z tworzywa sztucznego 

  

Oczyszczony ze skratek ściek wpada do komory piaskownika na którego dnie umiejscowiona jest 
spirala zgarniająca piasek do kieszeni transportera ukośnego który z kolei pod kątem 45 wynosi 
odwodniony piasek na zewnątrz do płuczki piasku – kąt pracy spirali jest o tyle istotny iż 
odpowiada za odwodnienie końcowe piasku. Obie spirale, pozioma, oraz ukośna wynosząca 
wykonane są w technologii ciągnionej- nie posiadają wału, poruszają się po listwach ślizgowych o 
grubości 10mm wykonanych z materiału odpornego na ścieranie. 

Na końcu piaskownika umiejscowiony jest kołowy zgarniacz tłuszczu, rozwiązanie to pozwala na 
zbieranie części pływających po powierzchni ścieku za pomocą obrotowego zgarniacza. 
Odtłuszczacz kołowy w przeciwieństwie do odtłuszczacza równoległego nie pozwala na 
przedostanie się jakichkolwiek zawiesin pływających do kolejnego stopnia oczyszczania ścieku, 
ponadto podczas zgarniania tłuszczu nie występuje efekt zmieszania go z ściekiem jak to ma 
miejsce w odtłuszczaczach równoległych do komory piaskownika 

  

Długość piaskownika została tak dobrana aby zagwarantować efektywność usuwania piasku na 
poziomie 90% dla ziaren powyżej 0.2 mm. 

Ważnym czynnikiem gwarantującym wysoką efektywność jest symetryczna budowa piaskownika. 
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Istotnym elementem instalacji jest system napowietrzania, który flotuje tłuszcze, przy mniejszych 
niż zakładane napływach nie pozwala opadać częścią organicznym razem z piaskiem, przy 
zwiększonych napływach powoduje wytworzenie wiru w przeciwprądzie do napływającego ścieku i 
tym samym wydłuża drogę ścieku tak aby piasek nie przelatywał do dalszych etapów oczyszczania. 
Dyfuzory składają się z porowatego materiału będącego mieszaniną naturalnie okrągłych ziaren 
kwarcu i żywicy syntetycznej, dla osiągnięcia zakładanych efektów materia ta powinna 
charakteryzować się ziarnistością 250 mikronów. Ilość dostarczanego powietrza jest dobierana 
indywidualnie dla każdej instalacji w oparciu o bilans ścieków jak 
również ich rodzaj dostawca zapewnia obliczenia ilości powietrza jak również moc napowietrzania 

Ważnym czynnikiem gwarantującym wysoką efektywność jest symetryczna budowa piaskownika. 

  

NAPOWIETRZANIE PIASKOWNIKA: 

� dyfuzory rurowe ceramiczne składające się z porowatego materiału będącego mieszaniną 
naturalnie okrągłych ziaren kwarcu i żywicy syntetycznej. 

� ziarnistość - 250 mikronów 

� dmuchawa napowietrzająca wraz z kartą doboru mocy napowietrzania 

� moc dmuchawy do 0.27 kW 

  

ODTŁUSZCZACZ: 

� zgarniacz tłuszczu – efektywność usuwania 99 % części wyflotowanych w komorze 
napowietrzanej. 

� moc zainstalowana 0.27 kW 

� spięcie z układem sterowania 

� pompa tłuszczu o mocy 1.5 kW 

 

PIASKOWNIK – dane techniczne (dla jednego urządzenia) 

� przepływ obliczeniowy piaskownika = 60m3/h przy efektywności usuwania piasku  (średnic
a ziarna >0,2 mm) 90 % 

� spirala bezwałowa transportująca piasek DN 160 mm, o mocy silnika N=1,1 kW 

� spirala bezwałowa wynosząca piasek, o mocy silnika N=0,75 kW wysokość wyrzutu 150 cm 
nad poziom posadzki 

� wysokosprawny odtłuszczacz kołowy zabudowany na całej szerokości piaskownika, 
powinien gwarantować odbiór całego wyflotowanego w całej komorze piaskownika 
tłuszczu automatyczny układ zgarniania i ewakuacji tłuszczu (0,9 kW) 

� pompa tłuszczu (1,75 kW) 

 

W tylnej części piaskownika zaprojektowano dodatkowy króciec z elektrozaworem umożliwiający  
opróżnienie piaskownika. Zastosowanie tego sposobu opróżniania piaskownika równoważne jest z 
odcięciem dopływu ścieków do dalszych obiektów technologicznych oczyszczalni i zarezerwowane 
jest dla sytuacji awaryjnych, jak np. dopływ do oczyszczalni ścieków z zanieczyszczonych olejami 
itp. Ma to zapobiec dostaniu się nietypowych zanieczyszczeń do części biologicznej oczyszczalni. 

Skratki z kraty transportowane są przenośnikiem skratek do kosza, gdzie są magazynowane i 
następnie odbierane i utylizowane przez specjalistyczną firmę . 

 

Projektuje się płuczkę piasku. Płuczka piasku to samodzielne urządzenie dla osadów takich jak 
pulpa piaskowa służące do odwadniania oraz usuwania zawartych w nim cząsteczek organicznych.  
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Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj następuje 
pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostałych cząstek stałych. Poprzez następujące po tym 
procesie płukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostałe w nim cząsteczki organiczne.  

Płuczka piasku to zbiornik, w którym wbudowane jest urządzenie mieszająco – zgarniające oraz 
które posiada wlot i wylot wody płuczącej. Zanieczyszczony piasek jest zatrzymywany poprzez 
mieszanie w strefie wirowej, w której następuje oddzielenie cząsteczek piasku od materiałów 
organicznych. W tym procesie wykorzystywane są siły grawitacyjne i wirowe, przy czym 
cząsteczki o różnym ciężarze zostają wyseparowane i skoncentrowane w przeciwległych komorach. 
Cząstki organiczne wraz z wodą płuczącą są usuwane poprzez przelew, wypłukane cząstki piasku 
po sedymentacji zostają wyniesione do wylotu za pomocą przenośnika zrzutowego. Cały cykl 
płukania i wynoszenia jest sterowany za pomocą panelu kontrolnego z możliwością ustawienia 
pozostałych parametrów, przy czym panel kontrolny będzie jeden dla całej instalacji tj. 
kratopiaskownik, prasopłuczki skratek i płuczki piasku.  

 

Płuczka piasku jest produkowana ze stali nierdzewnej, spirala bezwałowe oraz listwy ślizgowe ze 
stali specjalnej. Urządzenie wyposażone jest w elektryczną zasuwę nożową do okresowego 
odprowadzania wód zalegających wód popłucznych  

Dane techniczne: 

� Max. przepustowość suchej masy:  do 1 t piasku/h 

� Zawartość Sm organicznej w płukanym piasku do  3% w zależności od nadawy  

� Długość spirali ok.     L = 3600 mm 

� Kąt nachylenia spirali     30° 

� Króciec wody płuczącej   1 ¼” (3 – 5 bar) 

� Wlot      DN 80, PN 10 

� Wylot ścieków    DN 200, PN 10 

� Napęd mieszadła          N= 0,75kW, 400V,  50 Hz,  

� Napęd przenośnika       N= 0,75 kW, 400V, 50 Hz,  

� Materiał zbiornik, podpory wykonane ze stali AISI 304 

� spirala stal specjalna  

� Wysokość wyrzutu piasku   ok. 1,5 m nad poziom terenu 

� Stopień ochrony                                   IP 55  

 

SZAFA STEROWANIA całością układu  

� Układ automatyki oparty na podzespołach SIEMNS 

� Lampki sygnalizujące pracę/awarię/postój,  

� Pełne okablowanie pomiędzy napędami a szafą sterowania  

� Przekazywanie sygnałów o awarii, pracy, postoju poszczególnych urządzeń  

 

WYMAGANIA TECHNICZNE MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA Z 
KRATOPIASKOWNKIEM . 

Ścieki surowe dopływają z sieci kanalizacyjnej rurociągiem tłocznym z ostatniej pompowni 
sieciowej.  Po modernizacji oczyszczalni będą trafiać na krato lub sitopiaskownik, gdzie będą 
prowadzone procesy podczyszczania mechanicznego, tj. usuwanie skratek oraz piasku. Do 
sitopiaskownika trafią też ścieki dowożone. Urządzenie składa się z sita spiralnego, usuwającego 
skratki oraz z piaskownika, gdzie następuje sedymentacja i odwadnianie piasku. Piasek oraz skratki 
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będą  podawane oddzielnie do kontenerów systemu hakowego lub kubłów. 

Należy wykonać obejście kratopiaskownika, wyposażone w kratę rzadką oczyszczaną ręcznie lub 
mechanicznie.  

Przepływ pomiędzy kratopiaskownikiem a reaktorem – grawitacyjny, na estakadzie. Wysokość 
kratopiaskownika odpowiednia, aby zapewnić przejście pod rurociągami odpływowymi  i dopływ 
grawitacyjny do reaktora biologicznego.  Rurociąg na estakadzie należy ocieplić i zapewnić duży 
spadek hydrauliczny  

 

TECHNOLOGIA  I  INSTALCJE 

� Krata w kratopiaskowniku o prześwicie 6mm  i przepustowości co najmniej 55 m3/h wraz z 
odwadnianiem i płukaniem skratek.– 1kpl. 

� Końcowe uwodnienie skratek – max 70% 

� Piaskownik o przepustowości hydraulicznej Q= 55 m3/h, gwarantujący sprawność usuwania 
piasku do Q =  40 m3/h  , z urządzeniem do odwaniania piasku – 1kpl . 

� Piasek z piaskownika ma trafiać do urządzenia płuczącego ( usuwającego frakcję organiczną) 
i odwadniającego – separatora piasku z płuczką.  

� Zrzut piasku i skratek na poziom placu oczyszczalni.  

� Kratopiaskownik i płuczka powinny być wykonane w wersji ocieplonej lub założyć 
ocieplanie wiaty  

 

b) ISTN. (Przebudowa) Zbiornika Reaktora (ob. 02) 

Projektuje się przebudowę istniejącego Zbiornika Reaktora na  Zbiornik Uśredniający Ścieków 
Surowych,  Komorę Stabilizacji Osadów,  Zagęszczacz Osadów wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budolanymi  

 

DEMONTAŻ INSTALACJI I REMONT ZBIORNIKA REAKTORA 

Całe wyposażenie reaktora podlega demontażowi i utylizacji przez Wykonawcę.  

Część komór zbiornika będzie wyłączone z użytku, prócz komory KB, przeznaczonej na 
przebudowę na  Zbiornik Uśredniający Ścieków Surowych, komór nitryfikacji przeznaczonych na 
przebudowę na Komorę Stabilizacji Osadów, komora osadnika wtórnego przeznaczona na 
przebudowę  na  Zagęszczacz Osadów,  

W zbiorniku znajdują się jeszcze komory: 

� - piaskownik; 

� - osadniki pionowe – 2 szt 

Zbiorniki te należy opróżnić, oczyścić, dokonać niezbędnych napraw powstałych ubytków..  

Istniejący na zbiorniku reaktora pomost należy rozbudować.  

 

Wymagania techniczne Zbiornika Uśredniającego Ścieków dowożonych (ob. 02.1) 

Na zbiornik Uśredniający Ścieków dowożonych będzie zaadaptowana komora KB istniejącego 
reaktora biologicznego, o wymiarach 1,5 x 5,3 m, H=5,0 m. Hcz max = 4,5 m. Vcz = 36 m3 

 

Ścieki dowożone powinny być wstępnie kondycjonowane poprzez napowietrzanie.  

Projektuje się dostosowanie jednej z komór istniejącego reaktora biologicznego jako zbiornik 
uśredniający z napowietrzaniem rurowym i dmuchawą.  
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Charakterystyka pomp istniejących zamontowanych w zbiorniku: 

� - 2 szt,  

� - Q=10m3/h,  

� - H= 7 m s.w.,  

� - P1= 1,15kW,  

� - P2 = 0,75kW,  

� - m =28kg  - 1 szt. 

 

Technologia  i  instalcje 

Należy wymienić pompy i wyposażenie technologiczne – rurociąg, drabinkę, właz itd.  

Zamontować 1 pompę, podającą do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, Pompa z 
wirnikiem otwartym (wortex) i wolnym przelotem min 65 mm 

 

Charakterystyka pomp projektowanych: 

� - 1 szt (1 rezerwa),  

� - Q=30m3/h,  

� - H= 8 m s.w.,  

� - m =28kg  - 1 szt. 

Pompa  rezerwowa w magazynie. 

 

Minimalne wyposażenie zbiornika retencyjnego 

� ruszt napowietrzający z dyfuzorami rurowymi L = 500 mm–~10dyfuzorów w jednym 
ruszcie; Ruszt ze stali nierdzewnej, zasilany z dmuchawy stabilizacji; wyposażony w 
przepustnicę elektromagnetyczną typu zamknij-otwórz 

� mieszadło szybkoobrotowe - ∅ min 300 mm, siła ciągu min 200 N, Pn max1,75 kW, pobór 
mocy w punkcie pracy max 0,9 kW; obroty max 950 obr/min;rezerwa mocy silnika min 50 % 

� pompa, podająca na krato lub sitopiaskownik, Qp ~ 15 m3/h przyH~7 m. Pompa z 
wirnikiem otwartym (wortex) i wolnym przelotem min 65 mm. Charakterystyka 
umożliwiająca opróżnienie zbiornika do poziomu minimum pompy 

� pompa zapasowa a magazynie 

� czujnik poziomu ścieków 

 

ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA 

Należy dokonać napraw konstrukcji zbiorników z usunięciem ubytków i wykonaniem powłoki 
uszczelniającej ścian, dna i stropu od wewnątrz.  W stropie ( który jest podłogą węzła 
mechanicznego podczyszczania) należy wykonać nowy otwór z włazem ze stali nierdzewnej 1.4301 
na mieszadło, a w  istniejącym otworze umieścić pompę. Właz do wymiany ( stal 1.4301). 
Dodatkowo należy ocieplić istniejący reaktor biologiczny styropianem gr. 10cm oraz otynkować. 

 

Wymagania techniczne Komory Stabilizacji Osadów (ob. 02.2). 

Osad nadmierny ma być stabilizowany w wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej.  

Osad nadmierny dopływa z zagęszczacza. Na komorę stabilizacji będą zaadaptowane dwiewiększe 
komory istniejącego reaktora o wymiarach 3,0 x 7,0 m i 4,0 x 7,0 m, H=5,0 m. Hcz max = 4,6 m. 
Vcz = 225 m3 
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Należy wykonać otwory w ścianie dzielącej dwie części komory. Wielkość otworów – co najmniej 
1 otwór 700x700 lub 2 otwory 500x500 - przy dnie komory. 

 

Minimalne wyposażenie komory stabilizacji 

� ruszty napowietrzające z dyfuzorami lub rurowymi, przewidzianymi na ilość powietrza co 
najmniej 1,5 Nm3/h/m3 komory; 

� czujnik gęstości osadu na pływaku;  

� czujnik poziomu - ultradźwiękowy 

 

ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA 

Należy dokonać napraw konstrukcji zbiorników z usunięciem ubytków i wykonaniem powłoki 
uszczelniającej ścian i dna od wewnątrz.  

W stropie przykrywającym komorę 3,0x7,0m, (który jest podłogą węzła mechanicznego 
podczyszczania) należy wykonać nowy otwór z włazem ze stali nierdzewnej 1.4301jako rewizyjny 
napowietrzania. 

Należy wykonać nowy pomost łączący nowy reaktor z istniejącym. Pomost należy połączyć z 
istniejącym pomostem przy zagęszczaczu i poprowadzić centralnie nad zagęszczaczem. Dzięki 
temu na konstrukcji pomostu będzie można powiesić rurę centralną zagęszczacza.  

 

Wymagania techniczne Zagęszczacza Osadów (ob.02.3) 

Zanim osad nadmierny trafi do komory stabilizacji, będzie podlegał zagęszczeniu w zagęszczaczu. 
Do tej roli należy zaadaptować komorę osadu istn. reaktora. Jest to komora z dnem stożkowy o 
wym. 2,7x 3,0 m. Zagęszczacz wyposażony podobnie jak osadnik wtórny, tj rura centralna  800, 
pompa zatapialna, przelew pilasty cieczy nadosadowej. Do rury centralnej należy skierować 
rurociągi osadu nadmiernego z reaktora. Na dnie zbiornika zamontować pompę, tłoczącą do 
pierwszej komory stabilizacji. Ciecz nadosadowa będzie odpływać do zbiornika retencyjnego sc. 
dowożonych. 

 

Minimalne wyposażenie zagęszczacza 

� rura centralna fi 800 , stal 1.4301 

� przelew pilasty, stal 1.4301; 

� pompa o wydajności około 10 m3/h, H~1 m, wirnik otwarty (wortex); pompa wyciągana na 
prowadnicach rurowych; obroty max 1450 obr/min 

� żurawik do wyciągania pompy  

� czujnik gęstości osadu na pływaku;  

 

ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA 

Należy dokonać napraw konstrukcji zbiorników z usunięciem ubytków i wykonaniem powłoki 
uszczelniającej ścian i dna od wewnątrz oraz konserwacji pomostów 
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c) ISTN. (Rozbudowa) Stacji zlewnej ścieków dowożonych (ob. 03) 

 
Zdjęcie. Widok Punktu zlewnego ścieków z szamb i Zbiornika ścieków dowożonych 

 

Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym będą zrzucane poprzez projektowaną kontenerową stację 
zlewczą wyposażoną dodatkowo w sito do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, gdzie 
wpierw trafią pompowo do projektowanego zbiornika uśredniającego z napowietrzaniem.  

Zastosowanie stacji zlewczej z sitem umożliwia hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych do ciągu 
technologicznego oczyszczalni z wcześniejszym wyłapaniem cząstek stałych na sicie. Wyłapane 
zanieczyszczenia stałe na sicie – skratki gromadzone będą w kontenerach, zasypywane wapnem i 
przekazywane uprawnionemu odbiorcy. 

Ze stacji zlewczej ścieków surowych ścieki  pompowo przekazane zostaną do zbiornika 
uśredniającego a następnie do istniejącej instalacji technologicznej do dalszego oczyszczania 
ścieków.  

Podgląd do stacji zlewnej ma być możliwy z komputera w dyspozytorni. 

 

Charakterystyka projektowanej stacji zlewnej ścieków dowożonych: 

� - Wymiary wewn. kontenera   3,4 x 2,2 m 

� - Wysokość wewn. kontenera   2,40 m 

� - Konstrukcja kontenera stalowa, ściany z płyty warstwowej ocieplonej 15 cm styropianem 

� - Wymiary płyty betonowej   3,8  x 2,6 x 0,3 m 

 

Projektuje się instalację stacji zlewczej ścieków dowożonych która służy do odbioru ścieków 
dowożonych wykonaną w postaci kontenera w którym zainstalowane będą:  

� krata bębnowa  

� urządzenia pomiarowe i kontrolne  

� elementy sterowania  

� wyposażenie kontenera  

 

Zastosowano stację zlewczą w kontenerze wyposażoną w kratę bębnową dla separacji części 
stałych ze ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz rejestrację ilości i niektórych 
parametrów ścieków dowożonych.  
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Podczas pracy stacji zlewczej następuje separacja części stałych (skratek), natomiast rozkładalne 
biologicznie zanieczyszczenia kierowane są wraz z odpływem do oczyszczalni ścieków. W trakcie 
pracy sita, woda wypłukuje z wydzielonych skratek zanieczyszczenia fekalne i odprowadza je do 
ścieków.  

Stacja uruchamiana jest za pomocą identyfikatorów. Przeciągnięcie identyfikatora powoduje 
otwarcie zasuwy na dopływie do kontenera stacji zlewczej. Krata włącza się automatycznie gdy 
ścieki w kontenerze stacji zlewczej osiągną zadany poziom. Bęben kraty czyszczony jest zgrzebłem. 
Skratki transportowane są transporterem ślimakowym poprzez strefę odwadniającą i odprowadzane 
do stojącego przy stacji kontenera.  

Układ pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przepełnieniem kontenera stacji zlewczej, 
w razie konieczności zamykając zasuwę.  

 

Stacja zapewnia:  

� przyjęcie ścieków,  

� pomiar objętości dostarczanych ścieków, poprzez przepływomierz  

� pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność),  

� rejestracje danych dotyczących dostawy,  

� nadzór nad dostawcami,  

� Urządzenie jest zintegrowane z transporterem skratek i prasą odwadniającą. Układ 
automatycznego przemywania strefy prasy skratek, zapobiega zalepianiu się prasy 
zagęszczonymi skratkami i zapewnia ciągłą drożność tego elementu urządzenia.  

� Układ dysz płuczących skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera 
ślimakowego wypłukujący i rozpuszczający części organiczne.  

� redukcja rozpuszczalnych części organicznych ok. 95 %  

� redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 – 50 %  

� redukcja objętości sprasowanych skratek o ok. 80 %  

� minimalne ciśnienie wody płuczącej 3 bary  

� Kontener w którym zainstalowane będą urządzenie odbioru, kontroli i sterowania posiada:  

� instalację elektryczną oświetleniową 

� instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem 

� podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej - ściany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej 

� drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej,  

� kontener o wymiarach zewnętrznych szerokość/długość/wysokość 2400 x 3600 x 2400 

� ściany o grubości 100 mm  

� stacja wyposażona w wentylację mechaniczną, grawitacyjną i sygnalizację przekroczenia 
stężenia metanu i siarkowodoru,  

� Kontener ustawiony zostanie na fundamencie żelbetowym projektowanym indywidualnie.  

 

Cechy urządzenia zainstalowanego dla odbioru ścieków:  

� Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm  

� Zużycie wody płuczącej: 2 l/s  

� Standardowe ustawienie czasu płukania: 30 s raz dziennie  

� Wymagane ciśnienie wody płuczącej: 5 bar  

� Wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 
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równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).  

 

Parametry techniczne:  

� Średnica sita 780 mm  

� Prześwit 6 mm  

� Przepływ 100 m3/h (dla ścieków do 3%sm)  

� Moc znamionowa: 1,1  

� Typ ochrony IP65 Ochrona Ex II2GExeIIT3  

 

Ciąg spustowo – pomiarowy:  

� Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości 2 mm  

� Przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją pustej rury firmy DN 100  

� Naczynie pomiarowe  

� Układ automatycznego płukania  

� Zasuwa pneumatyczna  

� Elektrozawory sterujące zasuwą  

� Kompresor olejowy  

� Przetwornik do pomiaru pH Elektroda pH , z czujnikiem temperatury Przetwornik do 
pomiaru przewodnictwa  

� Naczyńko konduktometryczne z czujnikiem temperatury  

 

Szafa zasilająco – sterownicza:  

� Szafka wyposażona we wszystkie niezbędne elementy do automatycznej pracy instalacji:  

� Sterownik  

� Panel operatorski  

� Wyłącznik główny  

� Wyłącznik awaryjny  

� Sterowanie kratą  

� Panel sterujący jest ogrzewany wewnątrz – wyposażony w termostat.  

� Szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej):  

� Kolorowy Ekran LCD 5,7’’  

� stopień ochrony IP-55 stal nierdzewna  

� System sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych 
(miejscowość, adres posesji)  

� Wejście USB – do przenoszenia danych  

� Moduł identyfikujący przewoźników  

� Moduł identyfikujący rodzaj ścieków  

� Karty zbliżeniowe – 20 szt.  

� Drukarka modułowa z obcinakiem papieru  

� Moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej) możliwość 
wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków 
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UWAGA: Dopuszcza się montaż samej kraty przed istniejącym punktem zlewnym. Jednak krata ma 
być zamontowana pod zadaszeniem, w wersji ocieplanej, musi byś zamontowana w sposób 
funkcjonalny umożliwiający bezproblemową komunikację w zakresie obsługi wozów 
asenizacyjnych i nie kolidować z istniejącymi drogami wewnątrz zakładowymi. 

 

d) ISTN. (Remont) Zbiornika ścieków dowożonych (ob. 04) 

Istniejący zbiornik na ścieki dowożone z szam i przydomowych oczyszczalni projektuje się 
oczyszczenie zbiornika wymiana pomp, 

Technologia  i  instalcje 

Dopuszcza się możliwość wymiany zbiornika na większy betonowego lub z tworzyw sztucznych.  

 

e) ISTN. Budynek techniczno-socjalny  (ob. 05)  

 

Zdjęcie. Widok Budynku techniczno-socjalnego  

 

MONITORING I AKPIA ORAZ DODATKOWE ZASILANIE OBIEKTU  

Projektuje się pełną wizualizację i monitoring pracy urządzeń na oczyszczalni w programie 
SCADA. Użytkownik powinien mieć możliwość odczytu danych poprzez stronę www. Projektuje 
się komunikację pomiędzy sterownikami a systemem SCADA za pomocą łącz światłowodowych. 

Zakłada się rozwiązanie tzw. rozproszone polegające na tym, że na oczyszczalni będzie kilka 
sterowników PLC obsługujących poszczególne autonomiczne części obiektu. Sterowniki te będą 
komunikowały się bezpośrednio z systemem SCADA zainstalowanym na komputerze PC w 
budynku dyspozytorni. Nie zakłada się sterownika centralnego. 

Wykonawca sam zaproponuje projekt rozwiązania sprzętowego i przedstawi je do akceptacji 
Zamawiającego. 

System automatyki zapewni możliwość sterowania wszystkimi urządzeniami w sposób ręczny, 
automatyczny lokalny, zdalny automatyczny. Do systemu sterowania i wizualizacji powinny zostać 
wpięte następujące grupy urządzeń: 
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� - punkt przyjmowania ścieków dowożonych - wizualizacja parametrów pracy punktu 
zlewnego (pomiar pH, temperatury, itp), możliwość zablokowania i odblokowania 
urządzenia umożliwiającego zrzut ścieków dowożonych,  

� - część mechaniczna oczyszczalni: wizualizacja pracy krato piaskownika, możliwość 
zdalnego włączenia i wyłączenia urządzeń 

� - część biologiczna oczyszczalni: wizualizacja pracy wszystkich zainstalowanych pomp,  
sond oraz dmuchaw, możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia pracy każdego urządzenia 

� - część osadowa: wizualizacja pracy urządzenia do odwadniani osadów i urządzeń do 
higienizacji,  możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia pracy każdego urządzenia (prasa, 
pompa nadawy, pompa polielektrolitu, zasuwy z napędem, itd) 

� - część kompostowa: wizualizacja pracy kompostowni. 

� - część pomiarowa: wyniki pomiarów przepływomierza zamontowanego na wylocie 
ścieków oczyszczonych należy wpiąć do systemu wizualizacji 

Automatyczne sterowanie urządzeń umożliwi zdalne sterowanie systemem z dyżurki/pomieszczenia 
budynku technicznego oczyszczalni ścieków. 

W trakcie rozruchu technologicznego nastąpi przeszkolenie osoby wskazanej przez Inwestora w 
zakresie nadzoru nad oczyszczalnią lub zostanie wyznaczona wyspecjalizowana osoba, zajmująca 
się kompleksowo obsługą i dozorem nad prawidłową pracą oczyszczalni. 

 

STEROWNIKI 

Zastosowane sterowniki dla urządzeń muszą być uznanego producenta umożliwiającego 
podłączenie wszystkich żądanych sygnałów dwustanowych i analogowych zarówno wejściowych 
jak i wyjściowych. Ponadto należy tak dobrać moduły wejściowe i wyjściowe aby na każdym 
sterowniku pozostało wolnych: 8 wejść dwustanowych, 4 wejścia analogowe 4-20 mA, 4 wyjścia 
dwustanowe, 2 wyjścia analogowe. 

Każdy sterownik powinien być wyposażony w panel graficzny o przekątnej ekranu min. 7” 
umożliwiający obsłudze sterowanie lokalne pracą nadzorowanych urządzeń. O ile to możliwe 
wszystkie wejścia analogowe powinny być w standardzie 4-20 mA. Sterownik powinien również 
posiadać odpowiednie porty komunikacyjne takie jak: Ethernet, RS 485. 

Po wykonaniu zadania wykonawca przekaże zamawiającemu programy narzędziowe (w tym 
środowisko programistyczne dla poszczególnych sterowników i paneli graficznych, pliki licencyjne, 
klucze sprzętowe itp.), aplikację, kody źródłowe (w postaci elektronicznej), wynikowe (w postaci 
elektronicznej) oraz hasła niezbędne do zaprogramowania wszystkich sterowników i paneli 
graficznych. 

Wykonawca przeszkoli służby techniczne Zamawiającego z obsługi wyżej wymienionego 
oprogramowania w celu samodzielnego załadowania wykonanych aplikacji do wszystkich 
dostarczonych sterowników i paneli graficznych.  

System ma zostać wyposażony w stację monitorującą składającą się z komputera PC, z 
zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie i archiwizację zaistniałych danych 
oraz alarmów. W stacji monitorującej odbiornikiem alarmów (sms-ów) może być zwykły telefon 
podłączany do komputera, lub wyspecjalizowany modem przemysłowy.  

 

UWAGA: Praca poszczególnych sond powinna być skorelowana z ilością powietrza dostarczanego 
do układu czyli z pracą dmuchaw. Dmuchawy automatycznie powinny dostarczać do układu 
odpowiednią ilość tlenu wynikającą z odczytów z zainstalowanych sond.  

UWAGA: Wszystkie sondy powinny pochodzić od jednego producenta. Należy wykorzystać w 
miarę możliwości istniejące sondy tlenowe. 

Wyniki pomiarów z zainstalowanych wszystkich sond powinny być widoczne na wizualizacji. 
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PRASA  OSADÓW  

Przewiduje się wykonanie prac konserwacyjnych istniejącej prasy do odwadniania osadów typu 
Monobelt NP06CK. 

Opis prac: 

� - należy sprawdzić działanie wszystkich elementów prasy przede wszystkim ustawienia 
taśmy oraz łożysk. Ewentualne elementy wyeksploatowane należy wymienić. 

� - należy sprawdzić poprawność działania automatyki prasy i wymienić ewentualnie 
wyeksploatowane elementy. Prasa musi być wpięta do nowoprojektowanego systemu 
wizualizacji oczyszczalni. 

� - należy sprawdzić jakość działania prasy pod kątem stopnia odwodnienia osadów po 
rozbudowie oczyszczalni. Stopień odwodnienia jaki należy uzyskać podczas prac 
remontowych musi być nie mniejszy niż 16% s.m. 

 

f) ISTN. Miejsce na agregat prądotwórczy  (ob. 06)  

Według oddzielnego opracowania 

 

g) PROJ. Reaktor biologiczny – 2 ciągi technologiczne  (ob. 07)  

BUDOWA NOWEGO REAKTORA BIOLOGICZNEGO 

Technologia oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Baranowie będzie się opierać o 
niskoobciążony, wielofazowy osad czynny w układzie przepływowym, a osad nadmierny 
stabilizowany będzie tlenowo.  

Część obiektów, w tym reaktory biologiczne, mają być wykonane jako nowe, spełniające obecne 
standardy jakościowe oraz zwiększające przepustowość oczyszczalni. Oczyszczalnię powinny 
charakteryzować nowoczesne rozwiązania techniczne, wymagany prawem i stabilny skład ścieków 
oczyszczonych.  

 

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI 

Ścieki surowe dopływają z sieci kanalizacyjnej rurociągiem tłocznym z ostatniej pompowni 
sieciowej. Po modernizacji oczyszczalni będą trafiać na krato lub sitopiaskownik.  

Ścieki będą również dowożone taborem asenizacyjnym do nowej stacji zlewnej ścieków 
dowożonych. Stąd nieczystości dowożone z szamb  trafią pompowo do zbiornika retencyjnego 
ścieków dowożonych, skąd będą pompą dozowane do kratopiaskownika. 

Kratopiaskownik jest obiektem, gdzie następuje podczyszczanie mechaniczne ścieków  - usuwanie 
skratek i piasku. Urządzenie będzie zamontowane na istniejącym stropie reaktora biologicznego, 
który zostanie przekształcony na komorę stabilizacji. Kratopiaskownik będzie osłonięty wiatą.  

Ścieki po podczyszczaniu mechanicznym przepłyną grawitacyjnie do komory rozdziału  reaktora 
biologicznego oczyszczania ścieków.  

Reaktor biologiczny(obiekt nowy) ma być złożony  z dwóch ciągów technologicznych pracujących 
w oparciu o osad czynny niskoobciążony, wielofazowy, w układzie kaskadowym, z gradientem 
stężeń. 

 

Projektowane komory Reaktora: 

� PROJ. Reaktor biologiczny  - 2 ciągi technologiczne  (ob. 07) 

o 1 ciąg – 4 komory osadu czynnego    (ob. 07.1) 
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o 1 ciąg – komora osadnika wtórnego    (ob. 07.2) 

o 2 ciąg – 4 komory osadu czynnego    (ob. 07.3) 

o 2 ciąg – komora osadnika wtórnego    (ob. 07.4) 

 

W każdym z ciągów reaktora znajdować się będzie minimum: kaskada 4 komór osadu czynnego 
oraz  osadnik wtórny (po jednym na każdy ciąg technologiczny). Komora rozdziału wspólna dla 
obu ciągów 

Reaktor biologiczny jest  oparty na niskoobciążonym osadzie czynnym w układzie przepływowym, 
kaskadowym, (z gradientem stężeń i średnim stężeniem osadu czynnego Sx = 6,5 kg/m3).  Jest 
przystosowany do ustawania związków azotu (nitryfikacja i  wyprzedzająca denitryfikacja) oraz 
fosforu (strącanie chemiczne). Ścieki przepływają przez kaskadę czterech kolejnych komór osadu 
czynnego (KOCZ) i tu następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń. Pierwsza względem 
przepływu ścieków jest komora denitryfikacji (anoksyczna), gdzie napowietrzanie jest normalnie 
wyłączone, a nieczystości i osad czynny recyrkulowany są mieszane z użyciem mieszadła. 
Następuje tu redukcja azotanów  do azotu gazowego . Azotany dopływają do komory w strumieniu 
recyrkulacji wewnętrznej w zewnętrznej (denitryfikacja wyprzedzająca). Z komory denitryfikacji  
ścieki trafiają do komór nitryfikacji, napowietrzanych, gdzie odbywa się większość procesów 
utlenienia zanieczyszczeń, w tym amoniaku do azotanów (nitryfikacja). Następnie w osadnikach 
wtórnych pionowych, następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego 
(sedymentacja).  Oczyszczone ścieki odpływają z reaktora, a osad jest z dna zawracany na początek 
układu ( recyrkulacja zewnętrzna).  

W ostatniej komorze kaskady KOCZ zamontowany jest układ kaskadowej recyrkulacji kaskadowej. 
Zawraca on osad z komór 2, 3 i 4 na początek układu , zapewniając odpowiedni gradient stężeń 
( największe stężenie osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z przepływem 
ścieków i w ostatniej jest najniższe, tak, że osadnik wtórny jest chroniony przed nadmiernym 
obciążeniem. 

 

Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzorów drobnopęcherzykowych rurowych. Dyfuzory 
połączone są w system wyciągalnych rusztów ze stali nierdzewnej 1.4301. Sprężone powietrze jest 
dostarczane z zewnątrz z dmuchaw. 

Zastosowanie kaskady komór z aktywnie utrzymywanym gradientem stężeń jest korzystne dla 
pracy i kondycji osadu czynnego i czyni go bardziej odpornym na uderzeniowe dopływy ładunków 
zanieczyszczeń. Rzadziej też dochodzi do namnażania bakterii nitkowatych. Dzięki możliwości 
utrzymywania wyższego średniego stężenia osadu czynnego, niż w tradycyjnych blokach 
biologicznych, komora osadu czynnego jest mniejsza, co wpływa na koszty całej oczyszczalni. 

Praca reaktora powinna być zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia posiadają własne szafki 
zasilająco-sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Praca bloku 
biologicznego jest kierowana z zewnętrznego panelu sterowniczego. 

Z osadnika wtórnego będzie pobierana woda technologiczna do płukania prasy.  

 

OASAD  NADMIERNY 

Produktem ubocznym oczyszczania ścieków jest osad nadmierny, który powstaje w wyniku 
namnażania się mikroorganizmów osadu czynnego.  Osad nadmierny jest stabilizowany w 
wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej. Na komorę stabilizacji będą zaadaptowane dwie 
największe komory istniejącego reaktora. Każda z nich będzie wyposażona w ruszty 
napowietrzające z dyfuzorami.  

Zanim osad nadmierny trafi do komory stabilizacji, będzie podlegał zagęszczeniu w zagęszczaczu. 
Do tej roli należy zaadaptować jeden z osadników wtórnych istn. reaktora. Ciecz nadosadowa 
będzie zawracana na reaktor, do komory rozdziału. 
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ŚCIEKI OCZYSZCZONE 

Ścieki oczyszczone  odprowadzane będą do komory pomiarowej (obiekt istniejący) i dalej 
istniejącym wylotem do wylotu i odbiornika rowu melioracyjnego i następnie do rzeki Wieprz. 

Prawidłowe parametry pracy komór biologicznych (wiek, stężenie, obciążenie osadu, stopień 
recyrkulacji)  zapewniają  pełne  biologiczne  oczyszczanie ścieków ze związków węgla 
organicznego oraz utlenienie i redukcję związków azotu i  fosforu. Dodatkowo przewiduje się 
wspomagające  strącanie fosforu  koagulantem.  Środki chemiczne będą dawkowane ze stacji 
koagulantu (obiekt nowy).  

Osad ustabilizowany podawany będzie do stacji odwadniania zlokalizowanej w budynku (obiekt 
modernizowany ). Przewidziano możliwość  higienizacji osadu wapnem palonym. 

W celu zmniejszenia zużycia wody na oczyszczalni do płukania prasy zostanie wykorzystana woda 
technologiczna (ścieki  oczyszczone) podawana z osadnika wtórnego. 

Procesy technologiczne mają być sterowane automatycznie, co gwarantuje stabilny przebieg 
procesów oczyszczania oraz pozawala ograniczyć pracę obsługi do niezbędnego minimum.  

 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE REAKTORA. 

Oczyszczalnia powinna spełniać następujące wymogi technologiczne w zakresie oczyszczania 
ścieków: 

� jest oczyszczalnią przepływową, 

� gwarantuje wymagany skład ścieków oczyszczonych, 

� pracuje w oparciu o osad czynny niskoobciążony,  

� wiek osadu  dla komór osadu czynnego wynosi minimum 14 dób, 

� reaktor zdolny do pracy przy stężeniu osadu w  komorach osadu czynnego min. 6,5 kg 
sm/m3 

� blok biologiczny  ma 2 ciągi technologiczne, każdy ciąg złożony zkaskady min 4 komór 
osadu czynnego oraz  osadnik wtórny (po jednym na każdy ciąg technologiczny);  

� procesy nitryfikacji denitryfikacji – w systemie symultanicznym, bez wydzielonejkomory 
denitryfikacji 

� stabilizacja osadu – tlenowa, w wydzielonej komorze; 

� hydrauliczne obciążenie osadnika wtórnego (dla Qh max) – max. 0,9 m3/m2 x h 

� obciążenie osadem osadnika – max. 450 l/m2 x h; 

� głębokość osadnika – zgodnie z metodologia ATV-DVWK A-131P 

� recyrkulacja zewnętrzna regulowana ~100 % Qh śrd 

� napowietrzanie komór osadu czynnego – napowietrzanie drobnopęcherzykowe wgłębne  

� napowietrzanie komory stabilizacji – napowietrzanie drobnopęcherzykowe wgłębne 

� sterowanie dmuchaw do napowietrzania komór osadu czynnego za pomocą falownika 
sprzężonego z tlenomierzem, 

� sterowanie dmuchaw do napowietrzania komór stabilizacji  za pomocą falownika lub 
czasowe; sterowanie sprzężone z tlenomierzem; 

� należy zaprojektować automatyczny spust osadu nadmiernego, 

� głębokość czynna reaktora biologicznego – 5,6 m 

� godzinowe zapotrzebowanie na tlenOVh (20° C) – 18 kgO2/h 

� Współczynnik korekcyjny absorpcji dla ścieków α przyjąć 0,65 
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� dyfuzory o jednostkowej standardowej wydajność przesyłowej tlenu SOTR przy -  
SSOTRmin 20 g O2/Nm3/m głębokości 

 

W ramach prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego planuje się przebudowę 
istniejącego reaktora biologicznego i wykorzystanie jednej z jego komór na zbiornik uśredniający 
ścieki. 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA REAKTORA BIOLOGICZNEGO. 

Wykonać nowy obiekt w postaci komór żelbetowych, wyniesiony nad teren,  wyposażony w 
ocieplenie ze styropianu gr. min. 10cm i   otynkowany.  Pomosty i schody wykonane ze stali czarnej, 
cynkowane ogniowo ( każdy segment cynkowany jako całość, „w jednym kawałku”, z wyłączeniem 
krat pomostowych). Szerokość pomostu w świetle - ≥ 80 cm, a przy montażu żurawików na 
pomoście - < 110 cm. Kraty pomostowe cynkowane lub z TWS. Barierki o wys. 110 cm, a burtnice 
15 cm ponad kraty pomostowe. Pomosty i kraty mogą też być wykonane ze stali 1.4301. 

 

Przepustowość reaktora ma wynosić co najmniej: Qśrd = 260 m3/d, Qmaxh = 36 m3/d oraz  ma 
przyjąć ładunek zanieczyszczeń wyrażony w RLM =3030 mk. Przystosowany do usuwania 
związków azotu i fosforu ( z nitryfikacją, denitryfikacją i chemicznym strącaniem fosforu).Procesy 
nitryfikacji denitryfikacji – w systemie symultanicznym, bez wydzielonej komory denitryfikacji. W 
każdym z ciągów reaktora znajdować się będzie minimum: komora rozdziału kaskada 4 komór 
osadu czynnego oraz  osadnik wtórny (po jednym na każdy ciąg technologiczny). 

 

Reaktor biologiczny jest  oparty na niskoobciążonym osadzie czynnym w układzie przepływowym, 
kaskadowym, (z gradientem stężeń i średnim stężeniem osadu czynnego Sx = 6,5 kg/m3). Jest 
przystosowany do usuwania związków azotu (nitryfikacja i  denitryfikacja, w układzie 
symultanicznym) oraz fosforu (strącanie chemiczne). Ścieki przepływają przez kaskadę czterech 
kolejnych komór osadu czynnego (KOCZ)  i tu następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń. W 
komorach kaskady następuje rozkład zanieczyszczeńprzez mikroorganizmy osadu czynnego, w tym 
usuwanie związków azotu wukładzie symultanicznym (naprzemiennym). Nitryfikacja w fazach 
napowietrzania i denitryfikacja w fazach nienapowietrzanych. Układ wykonany w sposób nie 
wymagający zastosowania mieszadeł. 

Z KOCZ ścieki przepływają do osadników wtórnych pionowych, gdzie następuje oddzielenie 
ścieków oczyszczonych od osadu czynnego (sedymentacja).  Oczyszczone ścieki odpływają z 
reaktora, a osad jest z dna zawracany na początek układu ( recyrkulacja zewnętrzna).  

W ostatniej komorze kaskady KOCZ zamontowany jest układ kaskadowej recyrkulacji kaskadowej. 
Zawraca on osad z komór 2, 3 i 4 na początek układu , zapewniając odpowiedni gradient stężeń 
( największe stężenie osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z przepływem 
ścieków i w ostatniej jest najniższe, tak, że osadnik wtórny jest chroniony przed nadmiernym 
obciążeniem. 

  Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzorów drobnopęcherzykowych rurowych. Dyfuzory 
połączone są w system wyciągalnych rusztów ze stali nierdzewnej 1.4301. System napowietrzania 
( układ dyfuzorów i intensywność napowietrzania) w poszczególnych komorach dostosowana do 
układu kaskadowego z gradientem stężeń Sprężone powietrze jest dostarczane z zewnątrz z 
dmuchaw.  

 

STEROWANIE 

Praca reaktora powinna być zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia posiadają własne szafki 
zasilająco-sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Praca bloku 
biologicznegojest kierowana z zewnętrznego panelu sterowniczego. 
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Z osadnika wtórnego będzie pobierana woda technologiczna do płukania prasy.  

 

Wymagana minimalna pojemność komór osadu czynnego: Vcz = 400 m3 .   

Minimalna powierzchnia osadników wtórnych: 2 x 20 m2. Głębokość czynna min 5,5 m 

Minimalne wyposażenie i cechy komory rozdziału. 

wyposażona w zastawki ze stali nierdzewnej 1.4301 , z regulacją przepływu ręczną lub 
mechaniczną; 

głębokość nie większa, niż 1,5 m dla uniknięcia zalegania osadu. 

 

MINIMALNE WYPOSAŻENIE KOMÓR OSADU CZYNNEGO:  

Część nitryfikacyjna jest podzielona na cztery szeregowe komory, rozdzielone ściankami 
żelbetowymi. Jest to element układu kaskadowego z aktywnie utrzymywanym gradientem stężeń. 
Ścieki i osad czynny przepływają do kolejnych komór oknami przelewowymi. Wszystkie one są 
wyposażone w ruszty napowietrzające o liczbie dyfuzorów zależnej od stężenia osadu i 
zapotrzebowania tlenu w danej komorze, co jest szczególnie ważne w reaktorach kaskadowych. 
Największa liczba napowietrzaczy jest zamontowana w pierwszej objętości, a w kolejnych 
komorach jest coraz mniejsza. 

W pierwszej komorze nitryfikacji należy zamontować czujnik redox, a w drugiej tlenomierz ( patrz 
ST dot. AKPiA) do sterowania pracą dmuchaw. Sygnały z tlenomierza poprzez falownik w płynny 
sposób sterują wydajnością dmuchaw, utrzymując stężenie tlenu na zadanym poziomie.   

Utrzymywanie odpowiedniego gradientu stężeń jest możliwe dzięki układowi kaskadowej 
recyrkulacji wewnętrznej. 

Ścieki i osad, odpływając z danego ciągu KOCZ, rozpływają się na dwa osadniki wtórne poprzez 
zastawki naścienne.  

 

UKŁAD KASKADOWEJ RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ 

Układ składa się z 3 rurociągów ssawnych, rozmieszczonych w komorach nitryfikacji, mieszadła 
pompującego w komorze ze stali 1.4301 oraz rurociągu tłocznego z rozprężającą rurą pionową. 
Rurociągi ssawne mają średnicę zapewniającą małe straty na ssaniu, są wyposażone w zasuwy 
nożowe, a w części poziomej przydennej zaopatrzone w otwory wlotowe osadu.  System pracuje 
cyklicznie, we współpracy z dmuchawą. 

 

Każdy ciąg technologiczny jest wyposażony w mieszadło pompujące, Q min 150 m3/h: 

Zbiornik mieszadła wykonać ze stali nierdzewnej co najmniej  1.4301, z blachy o gr. co najmniej 3 
mm, ze wzmocnieniami z kształtowników 

 

DMUCHAWY 

Sprężone powietrze do reaktora i komory stabilizacji podawane będzie ze stacji dmuchaw do 
systemu rusztów drobnopęcherzykowych znajdujących się na wyposażeniu komór. Dmuchawy 
powinny posiadać  obudowy dźwiękochłonne i mają zostać  zlokalizowane pod wiatą 

 

RUSZTY NAPOWIETRZAJĄCE 

Należy wykonać ruszty ze stali nierdzewnej 1.4301 z  dyfuzorami drobnopęcherzykowymi 
rurowymi . Każdy ruszt jest wyposażony w przepustnicę międzykołnierzową, umożliwiającą 
regulację wydajności. Ruszty są wyciągalne. W razie konieczności wymiany dyfuzora można bez 
przerywania pracy reszty systemu odłączyć ruszt i wyciągnąć go na powierzchnię. Ruszty są 
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wykonane ze stali 1.4301 i wyposażone w pion odwadniający  ze stali j.w.  

Powietrze do zasilania rusztów jest dostarczane, poprzez kolektory, wyk. ze stali 1.4301.    

 

MINIMALNE WYPOSAŻENIE OSADNIKA WTÓRNEGO 

W każdym ciągu jest jeden osadnik wtórny pionowy o powierzchni co najmniej 20 m2, H = 6,0 m, 
z dnem lejowym (ostrosłup ścięty) o nachyleniu min 55 °. 

Wyposażenie: 

� Pompa recyrkulacji zewnętrznej Q =10±1 m3/h, H =1,0 ±0,1 m, obroty max 1450 obr/min,  

� żurawik do wyciągania pompy 

� Rurociąg recyrkulacji zewnętrznej, ocieplony;  

� Rurociąg osadu nadmiernego, ocieplony ; przewód stanowi odałęzienie rurociągu 
recyrkulacji zewnętrznej i służy do okresowego automatycznego odprowadzania osadu do 
zagęszczacza. 

� zasuwa nożowa z napędem elektrycznym typu zamknij-otwórz– do spustu osadu 
nadmiernego. ocieplona i ogrzewana 

� podnośnik wodno-powietrznydo zbierania części pływających 

� przelew pilasty z deflektorem, ze stali 1.4301 

 

AUTOMATYKA I STEROWANIE 

Praca reaktora biologicznego powinna być zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać własne szafki zasilająco-sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i 
automatycznego. Szafki z tworzywa sztucznego, IP65. Wyposażone m. in.  w przełącznik A-O-R, 
lampki sygnalizacyjne, wyłącznik awaryjno-remontowy, okapnik (daszek) ze stali nierdzewnej. 

Czujniki reaktora biologicznego i komory stabilizacji , tj. redotlenomierze, czujnik gęstości osadu, 
czujnik poziomu – s podłączone do wspólnej szafy zasilająco-sterowniczej z wyświetlaczem lub 
posiadają własne szafki.  

Praca bloku biologicznego jest w pełni kierowana z zewnętrznego panelu sterowniczego. Z tego 
panelu są też sterowane dmuchawy 

 

STEROWANIE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ: 

1) Dmuchawy KOCZ. 

Obroty sterowane falownikiem wg wskazań tlenomierza dla utrzymania zadanego stężenia tlenu. 
Oprócz tego pracuje w cyklu wraz z układem 

2) Dmuchawa stabilizacji 

Pracuje w trybie czasowym. Bierze udział w cyklu spustu osadu.  

3) Układ kaskadowej recyrkulacji wewnętrznej  

Sterowanie czasowe we współpracy z dmuchawą. 

4) Pompa recyrkulacji zewnętrznej. 

Sterowanie czasowe.  

5) Elektrozasuwa 

Pracuje w cyklu spustu osadu  

6) Dekanter pompowy 

Pracuje w cyklu spustu osadu – w funkcji czasu i w oparciu o odczyty czujnika osadu. 
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CZUJNIKI POMIAROWE BLOKU BIOLOGICZNEGO: 

1. Tlenomierz – do sterowania pracą dmuchaw – 2 szt. 

Optyczna sonda tlenu rozpuszczonego nie wymagająca kalibracji. Cyfrowa transmisja sygnału do 
przetwornika. Brak interferencji od H2S, substancji redukujących lub utleniających. Zakres 
pomiarowy: 0,1...20,00 mg/l O2 

2. Czujnik redox i pH– do kontroli procesu denitryfikacji.  

Sonda nie wymagająca kalibracji. Cyfrowa transmisja sygnału do przetwornika. 

 

CZUJNIKI POMIAROWE KOMORY STABILIZACJI: 

1. Czujnik osadu– 1 szt. 

Sonda do pomiaru gęstości osadu/zawiesiny; zakres pomiarowy 0,001-50 g/l sm; zestali szlachetnej, 
z automatycznym czyszczeniem (np. wycieraczka).  

Sonda zamontowana na pływaku i ramieniu sztywnym z zawiasem -system umożliwiający pomiar 
gęstości osadu przy powierzchni cieczy w całym normalnym zakresie pracy komory.  

2. Czujnik poziomu cieczy -  pracuje w cyklu zagęszczania osadu do zabezpieczenia przed 
przelaniem – 1 szt 

Sonda ultradźwiękowa. 

 

h) PROJ. Stacja dmuchaw i koagulantu  (ob. 08)  

Sprężone powietrze do reaktora i zbiornika stabilizacji osadów podawane będzie ze Stacji dmuchaw 
i koagulantu do systemu rusztów drobnopęcherzykowych znajdujących się na wyposażeniu komór.  

Dmuchawy powinny posiadać obudowy dźwiękochłonne  

Charakterystyka Stacji dmuchaw i koagulantu: 

� - Wymiary wewn. kontenera   6,7 x 2,3 m 

� - Wysokość wewn. kontenera   ok. 2,50 m 

� - Wymiary płyty betonowej   6,9 x 2,5 x 0,3 m 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI DMUCHAW. 

Należy wykonać  dmuchawy w układzie 3+1. Dwie dmuchawy napowietrzające komory osadu 
czynnego, jedna dmuchawa do stabilizacji osadu oraz urządzenie rezerwowe. Dmuchawy w  
obudowach dźwiękochłonnych. 

Na bazie obliczeń i założeń procesowych: 

� głębokość czynna reaktora biologicznego – 5,6 m 

� godzinowe zapotrzebowanie na tlen OVh (20° C) – 18 kgO2/h - dla obu ciągów 
technologicznych łącznie 

� Współczynnik korekcyjny absorpcji dla ścieków α przyjąć 0,65 

� dyfuzory o jednostkowej standardowej wydajność przesyłowej tlenu SOTR przy -  SSOTR 
min 20 g O2/Nm3/m głębokości 

� założony czas napowietrzania 16,5 h/d 

� dla komory stabilizacji - ilość powietrza co najmniej 1,3 Nm3/h/m3 komory; 

 

dobrano dmuchawy o wymaganej wydajności w punkcie pracy: 

� do Komor KOCZ ( 2 + 1): 
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wydajność Q ≤ 4,5 m3/min przy nadciśnieniu p=700 mbar, (i częstotliwości napięcia zasilającego 
f=50Hz).  

� do Komor Stabilizacji(1 + rezerwa wspólna z KOCZ: 

wydajność Q=6,5 – 7,0 m3/min przy nadciśnieniu p=600 mbar (i częstotliwości napięcia 
zasilającego f=50Hz).  

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI KOAGULANTU. 

Należy wykonać stację koagulantu, umożliwi chemiczne strącanie fosforu lub awaryjne 
(interwencyjne) podawanie koagulantu do zwalczania bakterii nitkowatych. Stacja wyposażona w 
zbiornik 1 m3 i pompę dozującą membranową z osprzętem i rurociągiem tłocznym w osłonie. 
Wydajność pompy ~5 l/h. Dawkowanie koagulantu do komory rozdziału reaktora biologicznego.  

Zbiornik należy zabezpieczyć przed wyciekiem – albo stosując zbiornik 2-płaszcowy, albo 
zabudowując go w wannie betonowej, o wysokości równej wysokości zbiornika.  

Zaleca się zblokowanie stacji koagulantu ze stacją dmuchaw. 

 

i) PROJ. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych  (ob. 09)  

Wymagania techniczne dla studni pomiarowej ścieków oczyszczonych. 

Należy wykonać nową studnię ścieków oczyszczonych. Przy montażu przepływomierza zapewnić 
jego prawidłowe działaniem. in. poprzez: 

� zasyfonowanie przepływomierza; 

� zapewnienie odpowiedniej prędkości przepływu przy jednoczesnym zapewnieniu 
prawidłowego przepływu (bez nadmiernego dławienia)  

Dopuszcza się wykonanie pomiaru w zbiorniku otwartym z przegrodą i przelewem pomiarowym 
trójkątnym i przepływomierzem ultradźwiękowym. w takim przypadku w zbiorniku przed 
przegrodą należy zainstalować pompę ścieków oczyszczonych (wody technologicznej) do płukania 
prasy. 

Proj.. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych (ob. 09) ma za zadanie pomiaru przepływu 
ścieków oczyszczonych. 

Komora pomiarowa – studnia średnicy 2000mm.  

Ścieki oczyszczone dopływają grawitacyjnie kanałem 200 PVC. 

 

j) PROJ. Poletka kompostowania osadu z halą namiotową  (ob. 10)  

KOMPOSTOWNIA OSADÓW 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji umożliwiającej prowadzenie 
odzysku odpadów biodegradowlanych i produkcja kompostu lub środka poprawiającego 
właściwości gleby.  

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701), załącznikiem nr 1 
„Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” – dane procesy zaliczane są do kategorii R3 - 
Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym 
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**). (**) - pozycja obejmuje również 
zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych. 

Proces wymieniony w załączniku nr 1 do Ustawy o Odpadach umożliwia on odzysk substancji 
odżywczych zawartych w osadach ściekowych i innych odpadach oraz wykorzystanie ich między 
innymi w rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, szkółkarstwie roślin, 
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ogrodnictwie oraz do produkcji roślin na cele energetyczne. 

Celem przedsięwzięcia jest:  

� Utylizacja odpadów z oczyszczalni ścieków: skratki ściekowe, zawartość piaskowników i 
ustabilizowane komunalne osady ściekowe;  

� Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych do celów produkcji kompostu lub środków 
poprawiających właściwości gleby;  

� Realizacja potrzeb wynikających z obowiązku utylizacji odpadów biodegradowalnych 
powstających w oczyszczalniach ścieków na danym terenie i okolicy. 

 

 RODZAJ TECHNOLOGII 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji umożliwiającej prowadzenie 
odzysku odpadów biodegradowalnych i produkcja kompostu lub środka poprawiającego 
właściwości gleby.  

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701), załącznikiem nr 1 
„Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” – dane procesy zaliczane są do kategorii R3 - 
Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym 
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**). (**) - pozycja obejmuje również 
zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych. 

Proces wymieniony w załączniku nr 1 do Ustawy o Odpadach umożliwia on odzysk substancji 
odżywczych zawartych w osadach ściekowych i innych odpadach oraz wykorzystanie ich między 
innymi w rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, szkółkarstwie roślin, 
ogrodnictwie oraz do produkcji roślin na cele energetyczne.  

 

Tabela. Przewidywane rodzaje oraz max ilość przetwarzanych odpadów. 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 
ilość odpadów w 

Mg/rok 

19 
Odpady z instalacji i urządzeń  służących 

zagospodarowania. odpadów z oczyszczalni ścieków oraz 
uzdatnianiu wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

 

19 08 
Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych 

grupach 
 

19 08 05 Ustabilizowane  komunalne osady 10000 

20 
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 
 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)  
200201 Odpady ulegające biodegradacji 10000 

 

Maksymalna masa wszystkich przetwarzanych odpadów w instalacji wynosi: 10 000Mg/rok. 

Czas pracy kompostowni: 

� - przyjmowanie odpadów - w dni robocze w godzinach od 7 00 do 15 00, 

� - proces kompostowania - 365 dni/rok 

 

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 

Kompostowanie odpadów – jest to metoda oparta na naturalnych reakcjach biochemicznych 
(mineralizacja, humifikacja), zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych optymalnych 
warunkach, zapewniających możliwość sterowania tymi procesami. Proces kompostowania 
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prowadzony będzie w pryzmach napowietrzanych z przerzucaniem, które będzie się odbywało przy 
pomocy ładowarki lub koparko - ładowarki. Kompostowany materiał będzie przerzucany, w celu 
dodatkowego napowietrzenia oraz zapobiegania nadmiernemu zagrzewaniu się pryzm, według 
zaleceń technologa. Czynność ta będzie kilkakrotnie powtarzana z częstotliwością dostosowaną do 
aktualnych potrzeb. Zależnie od składu materiału wyjściowego i zewnętrznych warunków 
termicznych może wystąpić konieczność nawilżania przerabianego materiału. W takim przypadku 
wykorzystywane będą powstałe w procesie kompostowania odcieki.  

Dostarczone na teren kompostowni odpady bezpośrednio ze środków transportu trafiają na pryzmy 
gdzie są mieszane mechanicznie za pomocą ładowarki lub innego urządzenia ze słomą, celulozą, 
lub torfem. W zależności od uwodnienia odpadów oraz temperatury ww. dodatki stanowią od 2 do 
15% masy odpadów. Po dokładnym wymieszaniu ww. składników mieszanina, przy pomocy 
ładowarki, układana jest na płytach kompostowych w pryzmy o wysokości około 3m. Pryzmy dla 
każdego kodu odpadu osobne. Z chwilą ułożenia pryzmy rozpoczyna się proces kompostowania, 
który zachodzi w dwóch fazach:  

 

Faza I – kompostowanie termofilne nazywane też kompostowaniem intensywnym lub fazą wysoko 
temperaturową;  

Faza II – kompostowanie mezofilne  nazywane również dojrzewaniem.  

 

Czas przebiegu faz zależy od składu kompostowanej biomasy. Mineralizacja tlenowa jest procesem 
egzotermicznym, a intensywność rozkładu zależy od podatności związków na rozkład. Bardzo 
łatwo ulegają rozkładowi tłuszcze, większość cukrów (w tym skrobia) i białek; trudniej 
hemicelulozy i celuloza. Natomiast lignina oraz białka z grupy skleroproteidów (np. keratyna) są 
bardzo oporne na rozkład. 

Faza I - w okresie pierwszych 24 do 72 godzin następuje zainicjowanie procesu kompostowania i 
namnażanie mikroorganizmów. Po tym czasie, następuje okres intensywnego kompostowania z 
udziałem bakterii termofilnych, który trwa około 21 dni. Kontrola przebiegu procesów biorozkładu 
opierać się będzie głównie na pomiarach temperatury w pryzmach. W fazie kompostowania 
intensywnego temperatura może przekroczyć nawet 70 °C. Faza ta ma kluczowe znaczenie dla 
procesów higienizacji. 

Faza II - trwająca około 3 do 5 tygodni proces dojrzewania kompostu w czasie, którego następuje 
stopniowy spadek temperatury i powstawanie humin. Po zakończeniu tego procesu produkt 
przybiera strukturę i właściwości organoleptyczne ziemi ogrodniczej. W razie zaistnienia potrzeby 
gotowy przekompostowany materiał będzie dodatkowo przesiewany i rozdrobniony/mielony w celu 
uzyskania jednorodnej postaci.  

Każda partia środka będzie podlegała kontroli, zgodnie z zaleceniami związanymi z dopuszczeniem 
do obrotu i rolniczego wykorzystania. Pozytywna kontrola uprawni inwestora do sprzedaży 
produktu w postaci środka poprawiającego właściwości gleby w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. - o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018r. poz.1259), 

 

OBIEKTY PROJEKTOWANE KOMPOSTOWNI 

Obiekty kompostowni: 

1) Płyta betonowa kompostowa   

2) Płyta betonowa kompostowa pod wiata namiotową 70% pow. magazyn wyrobów gotowych 
30% pow . 

3) Zbiorniki na odcieki pojem. do 2x 25 m3   

4) Plac przeładunkowo - manewrowy oraz drogi 

5) Instalacje technologiczne kanalizacji do zbierania i odprowadzania odcieków 
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 PŁYTA KOMPOSTOWA  

Płyta betonowa będzie służyła do mieszania i składowania mas kompostowych. 

Charakterystyka Płyty betonowej  kompostowej: 

� - Konstrukcja płyty    Betonowa C35/45 - izolowana 

� - Długość płyty     do 40,0 m 

� - Szerokość płyty    do 30,0 m 

� - Grubość płyty    0,20 m 

� - Powierzchnia płyty    do 1200,0 m2 

Płyta z trzech stron powinna posiadać murek oporowy o wysokości do 2m. 

Uwaga: Na etapie projektowania dopuszcza się budowę płyty o innych wymiarach. Należy 
zachować warunek proponowanej powierzchni.  

 

CHARAKTERYSTYKA WIATY NAMIOTOWEJ: 

� - Wykonanie   poliester dwustronnie powlekany PVC (lub inny) 

� - Konstrukcja namiotu profile stalowe (ocynkowane) 

� - Długość namiotu   do 60,0   m 

� - Szerokość namiotu      do 12,0   m 

� - Wysokość namiotu około   do 10,0 m 

� - Powierzchnia namiotu   do 720,0 m2 

Uwaga: Na etapie projektowania dopuszcza się budowę wiaty o innych wymiarach. Należy 
zachować warunek proponowanej powierzchni.  

 

PŁYTA BETONOWA – KOMPOSTOWNIA + MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH 

Płyta betonowa będzie służyła do składowania mas kompostowych 70% pow. oraz magazyn 
wyrobów gotowych 30% pow. Na płycie posadowiona będzie wiata namiotowa. 

Charakterystyka  płyty betonowej – magazyn wyrobów gotowych: 

� - Konstrukcja płyty    Betonowa C35/45 - zbrojona  

� - Długość płyty    do 60,0 m 

� - Szerokość płyty    do 12,0 m 

� - Grubość płyty    0,20 m 

� - Powierzchnia płyty    do 720 m2 

Wiata namiotowa będzie składała się z konstrukcji profili stalowych namiotu nieprzytwierdzonego 
na stałe do podłoża, .posadowiona na betonowych bloczkach typu „LEGO”. 
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RUROWY SYSTEM ODCIEKOWY 

Odprowadzenie odcieków spod pryzm kompostowych odbywać się będzie poprzez studzienki 
odwodnieniowe zlokalizowane wzdłuż płyt betonowych rurami do zbiorników na odcieki. Spadki 
rur odprowadzających odcieki ze studzienek umiejscowionych na płytach betonowych winny być 
skierowane w stronę zbiorników na odcieki. 

Charakterystyka systemu odciekowych gotowych: 

� - Rury kanalizacyjne    Tworzywo sztuczne/PCV 

� - Długość rury     0,50 - 2,0  m 

� - Średnica rury    0,25 m 

� - Masa rury     0,5 - 2,0 kg 

 

ZBIORNIKI NA ODCIEKI   

Odprowadzenie odcieków spod pryzm kompostowych odbywać się będzie poprzez system 
odwodnieniowy ( studzienki i system rur) zlokalizowane wzdłuż płyt betonowych do szczelnych 
zbiorników na odcieki /2 szt./.  

Charakterystyka zbiornika na odcieki: 

� - Ilość      2 szt. 

� - Wykonanie      Szczelne stalowe lub inne .  

� - Długość wewn. zbiornika    ok. 6,5  m 

� - Średnica wewn. zbiornika    ok 2,0 m 

� - Objętość zbiornika    ok 25,0 m3 

 

STUDZIENKA + ZBIORNIK NA GROMADZENIE WODY OPADOWYCH  

Zbieranie wód opadowych z placu przeładunkowo-manewrowego odbywać się będzie poprzez 
spadek terenu w kierunku północno zachodnim do studzienki i systemem rurowym do stalowego 
zbiornika o pojemności ok 25 m3-  

� - Ilość                             1 szt. 

� - Wykonanie     Szczelne stalowe lub inne .  

� - Długość wew. zbiornika   ok. 6,5  m 

� - Średnica wew. zbiornika   ok 2,00 m 

� - Objętość zbiornika   ok 25,0 m3 

 

STUDZIENKA DO POBORU PRÓBEK  

Projektowana inwestycja przewiduje budowę terenów utwardzony i płyt betonowych które mają 
zapobiegać przenikaniu odcieków do wód gruntowych, a odcieki zbierane będą w szczelnym 

 

Schemat. Przekrój poprzeczny płyty kompostowej 
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zbiorniku bezodpływowym. 

W fazie eksploatacji monitorować należy okresowo pobierać próbki wód gruntowych na zawartość 
zanieczyszczeń pochodzących z kompostowni. 

Do wykonywania badań wód gruntowych obok placu utwardzonego na głębokości 1,5m będzie 
zamontowana rura odwodnieniowa, wraz ze studzienką zbierającą S do poboru próbek. 

 

k) PROJ. Wiata na skratki i piasek, osad i kompost  (ob. 11)  

KOMPOSTOWNIA OSADÓW 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji umożliwiającej prowadzenie 
odzysku odpadów biodegradowlanych i produkcja kompostu lub środka poprawiającego 
właściwości gleby.  

Charakterystyka Wiaty magazynowania osadów: 

� - Wymiary zewn. wiaty   60,0  x  12,0 m 

� - Wysokość wiaty    5,0 m 

� - Konstrukcja Wiaty      stalowa, żelbetonowa 

� - Konstrukcja murku oporowego  żelbetonowa 

� - Konstrukcja dachu     stalowa,  

 

l) PROJ. Plac na instalację fotowoltaiczną  (ob. 12)  

ZASILENIE PRZY WYKORZYSTANIU ENERGII ODNAWIALNEJ 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną. 

Instalacja fotowoltaiczna powinna być zaprojektowana na moc około 50kW i podłączona w sposób 
umożliwiający wykorzystanie energii na cele własne oczyszczalni.  

Należy dobrać i wykonać instalację na ok. 50kW. Instalacja może w całości być zaprojektowna jako 
wolnostojąca na gruncie. Do lokalizacji paneli można wykorzystać też dachy budynków 
oczyszczalni jeżeli po wykonaniu wizji lokalnej i odpowiednich ekspertyz projektant zdecyduje iż 
są one odpowiednie.   

Nie przewiduje się magazynowania energii celem jej wykorzystania w godzinach nocnych. 

 

SYSTEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 50KW. 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać instalcję pozyskiwania energii w systemie 
fotowoltaicznym do 50kW. Z uwagi na to iż oczyszczlania położona jest w terenie zadrzewionym 
dopuzcza się montaż instalcji o mniejszej wydajności ale nie mniejszej niż 20kW. Na etapie wyceny 
należy przyjąć instalację o wydajności 50kW. 

 

ZASILANIE 

Obiekty projektowane zasilić z istniejącej instalacji z rozdzielnicy głównej. (według odrębnego 
opracowania) . 

 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja części 
czynnych (przewodów i urządzeń elektrycznych). 

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej 
będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S przez 
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wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe.  

Obiekt będzie zasilony z nowoprojektowanej rozdzielnicy RG. Rozdzielnicę RG należy zasilić ze 
złącza kablowo-pomiarowego wg warunków przyłączenia wydanych przez dostawcę energii. 

Z rozdzielnicy głównej RG należy zasilić szafy zasilająco sterujące ST przepompowni ścieków, 
przepompowni ścieków oczyszczonych, reaktor biologiczny, zbiornik uśredniający, studnie 
pomiarową. Instalację zasilającą wykonać wg schematu. 

Szafy zasilająco sterujące objęte dostawą razem z urządzeniami, wykonać zgodnie z załącznikiem 
graficznym. 

 

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 

Projektuje się przyłącze do urządzenia pomiarowego: przepływomierza  elektromagnetycznego. 
Konsolą odczytu pomiaru w skrzynce sterowniczej. 

 

UKŁADANIE KABLI 

Kable elektryczne. na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiega po linii prostej. 
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie 
przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte 
tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

Kable pod terenem będą prowadzone w rurach ochronnych  PCW. 

 

KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

Na potrzeby kabli sterowniczych do urządzeń i kamer projektuję się kanalizację teletechniczną. 
Kanalizacja teletechniczna zostanie ułożona pod utwardzonym gruntem oraz w niezadrzewionych 
pasach zieleni. Głębokość ułożenia kanalizacji będzie wynosić 0,6m od poziomu terenu do górnej 
powierzchni kanalizacji. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza 
się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 m, jeśli jest zbudowana z rur PCW. 

Kanalizacja projektowana na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiega po linii prostej. 
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie 
przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte 
tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

Kanalizacja będzie zbudowana z 1 rury φ110 HDPE. 

Studnie kablowe są projektowane w następujących miejscach kanalizacji: 

� na prostej trasie kanalizacji – studnie przelotowe, 

� na załamaniach trasy – studnie narożne, 

� na odgałęzieniach kanalizacji – studnie odgałęźne, 

� na zakończeniach kanalizacji – studnie końcowe. 

 

6.5.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I PRACE POZOSTAŁE 

a) Obsługa komunikacyjna  

Obsługa komunikacji kołowej i pieszej przedmiotowej inwestycji odbywa się istniejącym wjazdem 
z drogi na działce 1115 obr. Baranów (0001), będąca dojazdem do ul. Błotnej, na działce nr. geod. 
1129 obr. Baranów (0001). 

Dana inwestycja przewiduje wykonanie nowego utwardzenia i odtworzenie utwardzenia terenu po 
wykonaniu instalacji doziemnych.   

Na terenie działki nie projektuje się nowych miejsc parkingowych.   
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Dla danej kategorii obiektów nie jest wymagane zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

Przekrój utwardzenia terenu najazdowego: 

1) – Nawierzchnia  – kostka brukowa - trybinka,   - gr.   8,0 cm,  

2) – Podsypka   – cementowo piaskowa 1:4  - gr.   3,0 cm 

3) – War. podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane - gr. 25,0 cm 

4) – Warstwa podbudowy– gruntocementu   - gr. 10,0 cm 

5) – Istniejące podłoże gruntowe 

6) - na terenie ozczyszczalni powierzchnia ok. 480m2  +  obrzeża dł. ok130mb 

7) - droga doazdowa powierzchnia ok. 430m3 + obrzeża ok. 150mb    

 

Przekrój utwardzenia chodników: 

1) – Nawierzchnia  – kostka brukowa,     - gr.   8,0 cm,  

2) – Podsypka   – cementowo piaskowa 1:4  - gr. 15,0 cm 

3) – pow. ok. 110m2 + obrzeża 80mb     

 

b) Ogrodzenie terenu 

Teren pod projektowaną oczyszczalnie ścieków znajduje się na terenie wyłączonego z użytkowania 
ujęcie wody. Byłe ujęcie wody posiada stare ogrodzenie – do wyburzenia.  

Projektuje się, przebudowa  ogrodzenia dla zwiekszenia terenu oczyszczalni ścieków zajmując 
działki które są własnością oczyszczalni. 

 

OGÓLNA KONCEPCJA OGRODZENIA 

� Ogrodzenie systemowe projektuje się z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 
2500mmx1530mm utworzonych z drutów poziomych i pionowych Ø 4mm, rozpiętych na  
słupkach stalowych z kształtownika prostokątnego o wymiarach 60x40 mm. Słupki 
zabetonowane w blokach o wymiarach 80x30. Słupki zabezpieczyć przez pomalowanie. 

� Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 

� Stal S235 

� Beton klasy B 25 (C20/25) 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KONSTRUKCJI 

Fundamenty 

� Pod słupki przyjęto fundamenty w korkach betonowych z betonu klasy B25(C20/25). 

� Fundamenty posadowione na głębokości 80cm. 

Słupki ogrodzenia 

� Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Słupki w 
standardowej wersji   przeznaczone są do zabetonowania w ziemi.   

Siatka 

� Siatka powlekana o wysokości 153cm rozciągnięta między słupkami przymocowana za 
pomocą płaskownika mocowanego śrubami. 

Ściąg 
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� Ściąg wykonany z linki stalowej ocynkowanej o średnicy Ø 5mm.  

Obejmy montażowe: 

� Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Kształt 
obejmy zapewnia trwałe i solidne zamocowanie elementów ogrodzenia. Wyróżnia się trzy 
typy obejm: końcowe, pośrednie i narożne.  

� Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek M8. Istnieje 
możliwość zastosowania do obejm specjalnych nakrętek samozrywalnych, które 
uniemożliwiają zdemontowanie ogrodzenia.  

� Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od wysokości ogrodzenia. 

 

c) Zieleń  

Działka objęta inwestycją posiada: trawy głównie trzcinnik, krzewy, oraz drzewa.  

Zakrzaczenia kolidujące z projektowanymi obiektami należy usunąć w 90%są to samosiewy. 

Projektuje się wykonanie około 70 nasadzeń kompensacyjnych, które będą służyć również jako 
blokada rozprzestrzeniania się zapachów z procesów kompostowania, i komponowały się z 
gatunkami występującymi na terenach leśnych otaczających teren działki inwestycyjnej. 

 

Kompostownia pozwoli na przetworzenie osadów ściekowych i zmianę ich na produkt w postaci 
kompostu lub polepszacz gleby.  

 

d) Oświetlenie i Monitoring terenu 

Projektuje się: 

� - montaż monitoringu kamerowego terenu w zakresie minimum 5 sztuki kamer dzień-noc 
pozwalających na obserwację bramy wjazdowej, placu oczyszczalni oraz placu 
kompostowni 

� - dodatkowego oświetlenia w zakresie minimum 4 słupów z lampami ledowymi, 
ładowanymi za pośrednictwem zintegrowanych z nimi paneli słonecznych lub z sieci. 
Lampy mają oświetlać bramę wjazdową, plac oczyszczalni oraz plac kompostowni. 

 

6.6. WARUNKI BHP 

6.6.1. W okresie wykonawstwa  

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane 
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu 
robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywa-
niu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 
1972 Nr 13. poz. 93)  
 

6.6.2. W okresie eksploatacji  

Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny. Winna być 
przeszkolona pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i 
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sprzęt ochrony osobistej. Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanali-
zacyjnych:  

� - Rozporządzenie.1993·MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  

� - Kodeks Pracy art. 226. 

 

6.7. POSTĘPOWANIE Z WODAMI ZUŻYTYMI PODCZAS ETAPU BUDOWY 

Pobór wody na etapie budowy 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się wykorzystanie wody na następujące cele: 

� - socjalno-bytowe pracowników ekipy budowlanej. 

� - technologiczne – przy pracach budowlanych.  

 

6.8. ZAGOSPODAROWANIE WÓD WYPOMPOWANYCH PODCZAS ETAPU BUDOWY 

W związku z różnorodnym poziomem wód gruntowych, uzależnionym od położenia, topografii 
terenu oraz pory roku, koniecznym może okazać się w czasie fazy budowy odwodnienie wykopów 
poprzez drenaż poziomy lub pionowy. Jako drenaż pionowy realizowane będzie odwodnienie z 
wykorzystaniem instalacji igłofiltrów a drenaż poziomy realizowany będzie przez pompowanie z 
dna wykopu. Pompowana woda odprowadzana będzie do odstojnika i do rowu melioracyjnego i 
pośrednio jeziora Ruda Woda.  

 

6.9. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH PODCZAS ETAPU 
BUDOWY 

Nie przewiduje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie omawianej 
inwestycji. W związku z przeważającą powierzchnią terenów zielonych nad powierzchnią 
utwardzoną na obszarze inwestycji, stwierdza się naturalne wsiąkanie wód roztopowych oraz 
opadowych w grunty. 

 

6.10. POSTĘPOWANIE PODCZAS AWARII BĄDŹ ZATRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ 

W momencie wystąpienia awarii lub uszkodzenia któregoś z urządzeń czy też jego elementu, 
inwestor który jest ich właścicielem zobowiązany będzie do podjęcia niezwłocznych czynności 
mających na celu naprawienie szkody bądź awarii we własnym zakresie.  

Możliwymi awariami bądź usterkami są:  

� - rozszczelnienia kluczowych elementów instalacji,  

� - zatorowanie układu,  

� - zużycie elementów.  

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zlokalizować, określić przyczynę awarii oraz ocenić na 
podstawie zaleceń producenta możliwość dokonania naprawy lub ewentualnie wymienić urządzenie 
na nowe. 

Usterkę w postaci zatoru należy niezwłocznie usunąć mechanicznie lub chemicznie.  

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w DTR. 

 

6.11. ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY 

Obowiązek przejęcia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z obiektami budowlanymi, 
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urządzeniami technicznymi i elementami środowiska przyrodniczego spoczywa na kierowniku 
budowy.  

Zagospodarowanie placu budowy: 

� - urządzenie składowiska materiałów i prefabrykatów 

� - urządzenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego – istniejący budynek socjalno-
techniczny z węzłem sanitarnym 

� - urządzenie placu postoju maszyn budowlanych 

� - organizacja gromadzenia i przekazywania odpadów w sposób selektywny w szczelnych 
pojemnikach lub kontenerach 

Należy ponad to zapewnić: 

Prawidłowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbędne sieci instalacyjne. Teren 
budowy ogrodzony, prawidłowo oświetlony i strzeżony. Teren budowy posiadający wydzielone 
terytorialnie i oznakowane składowiska i magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn 
materiałów.  

Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie. Zabezpieczenie 
sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, 
w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację . Zabezpieczenie dojazdów dla 
samochodów p.poż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Wyposażenie placu budowy w sprzęt 
p.poż. 

Środki ochrony indywidualnej ( głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rąk, nóg, ubiory 
ochronne, i inne). Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem 
postępowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Przeszkolenie pracowników w zakresie 
ochrony ppoż.  

Osoby wizytujące budowę, niebędące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie robót w 
odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów w 
szczególności:  

� - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

� - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być 
ograniczone, a ich charakter w większości będzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to 
odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, aby spełniać wymagania związane z 
ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót 
uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się: 

� odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku 
porządku, niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i 
samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w 
środowisku; 

� sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego 
prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia 
zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko; 

� stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy oraz maszyny sprawne technicznie (bez 
wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na 
miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń 
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ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. 

W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport materiałów i 
odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy należy 
postępować ściśle zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 

 

6.12. HAŁAS - TERENY CHRONIONE AKUSTYCZNE 

1) zasięg oddziaływania hałasu emitowanego z terenu inwestycji 

W ocenie wpływu przedsięwzięcia na zmianę klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących z 
inwestycją uwzględniono porę dnia i nocy, rozpatrując w przedziale godzin najmniej korzystnych - 
8 godzin w porze dnia i 1 godziny w porze nocy. Zastosowano uproszczony model, dopuszczalny w 
praktyce i najbardziej zbliżony do występujących uwarunkowań akustycznych. 

W ocenie uciążliwości akustycznej odnoszono się do poziomów hałasu dopuszczalnych w 
środowisku zawartych w tabeli 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014.112), w 
którym to odpowiednie wartości natężenia hałasu przypisano różnym obszarom pod względem ich 
zagospodarowania od poszczególnych grup źródeł hałasu. 

 

2) otoczenie inwestycji 

Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odległości ok. 301 m na północny-wschód od 
granic terenu przedsięwzięcia.  

Ze względów technologicznych i organizacyjnych przyjęto, iż planowana do realizacji 
oczyszczalnia ścieków funkcjonować będzie przez 365 dni w roku 24 godziny/dobę, co da łączny 
czas pracy instalacji 8760 h/rok. Praca na terenie planowanego przedsięwzięcia realizowana będzie 
ze zmiennym obciążeniem ruchem pojazdów co wiąże się z ruchem pojazdów asenizacyjnych w 
celu zrzutu ścieków przez stację zlewną.   

 

Źródłem hałasu związanym z użytkowaniem planowanego przedsięwzięcia będzie m.in.: 

1. - ruch samochodowy związany z obsługą Obiektu (pracownicy oraz wywóz odpadów) 

2. - ruch samochodowy związany z poruszaniem się wozów asenizacyjnych  

3. - hałas emitowany z technologicznych urządzeń służących obsłudze planowanego 
przedsięwzięcia.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014.112) dopuszczalne poziomy hałasu 
wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N dla najbliższych terenów chronionych,  
tj. terenów zabudowy zagrodowej w odległości ok. 300 m w kierunku południowo-wschodnim 
wynoszą: 

� LAeq D równoważny poziom hałasu dla pory dnia   55 dB 

� LAeq N równoważny poziom hałasu dla pory nocy   45 dB 

 

Na analizowanym obszarze nie występują obszary chronione akustycznie. Oddziaływanie obiektu 
zamknie się w granicach działek inwestycyjnych. Szacuje się, że poza terenem ogrodzonym 
projektowanej oczyszczalni ścieków emisja hałasu w fazie eksploatacji będzie kształtowała się na 
poziomie niższym niż 40 dB w odległości kilkunastu metrów, co nie przekracza dopuszczalnych 
wartości. 
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3) źródła hałasu - faza realizacji przedsięwzięcia 

a) praca maszyn budowlanych 

Emisje hałasu w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia związane będą wyłącznie z pracą 
maszyn budowlanych oraz ruchem maszyn obsługujących plac budowy. Zakłada się, iż wszelkie 
prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej tj w godzinach od 7 do 17, aby 
zminimalizować uciążliwość odczuwalną przez okolicznych mieszkańców. Harmonogram robót 
będzie uwzględniał pracę etapową przy robotach budowlanych. Wyklucza się możliwość prac 
budowlanych jednocześnie przy kilku obiektach na obszarze inwestycyjnym w celu jak 
największego zminimalizowania emisji hałasu. 

Tabela 1.Wartości mocy akustycznej użytkowanych podczas prac budowlanych urządzeń 

Rodzaj urządzenia (źródła hałasu) 
Maksymalny poziom mocy akustycznej 
A (dB) 

Samochody ciężarowe 88 

Maszyny budowlane 89 – 107 

Sprężarki 101 – 104 

Agregaty spawalnicze 100 – 101 

Koparki, spycharki, ładowarki 106 – 110 

 

Na wielkość uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego i 
jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Nie ma praktycznie możliwości stosowania 
zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie 
budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska. Faza 
realizacji przedsięwzięcia jest etapem tymczasowym. Wraz z zakończeniem prac budowlanych 
źródła hałasu zanikną.  

 

W celu obliczeń przyjęto wariant najmniej korzystny dla środowiska tj. praca ciągła urządzeń 
budowlanych oraz ruch pojazdów po placu budowy 

 
Tabela 2. Wartości mocy akustycznej - Źródła punktowe  

Symbol 
źródła 

Nazwa źródła hałasu 

Przyjęta wysokość 
źródła hałasu 

[m] od powierzchni 
terenu 

Poziom mocy 
akustycznej 
przyjęty do 

obliczeń 
[dB] 

Czas pracy źródła w 
godzinach /dobę 

Dzień 
(6:00 – 
22.00) 

Noc 
(22.00 – 

6.00) 

Sam. 
cięż 

Praca silników pojazdów – 
praca samochodów 

ciężarowych na biegu 
jałowym 

1,0 88 10 0 

Agr. 
Spaw. 

Praca silników pojazdów – 
agregat spawalniczy 

0,5 100 10 0 

KSŁ 
Praca silników pojazdów – 

koparka, spycharka, 
ładowarka 

1,5 108 10 0 

 

Ze względu, iż zarówno pojazdy kołowe jak i maszyny użytkowane podczas prac budowlanych 
przemieszczane będą po całym obszarze budowy jako do obliczeń usytuowano źródła punktowe w 
pobliżu planowanego do wykonania budynku głównego jako budynku w obrębie którego 
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wymagany będzie największy nakład prac budowlanych.  

 

b) ruch pojazdów po terenie inwestycji – faza realizacji 

Źródłami  hałasu  o  charakterze ruchomym na terenie zakładu  będą  pojazdy wjeżdżające na teren 
budowy w celu rozładunku materiałów budowlanych  oraz wykonania prac budowlanych. Zgodnie  
z założeniami obsługa komunikacyjna Obiektu podczas pracy realizacji planowanego 
przedsięwzięcia odbywać się będzie głównie w czasie pory dnia w godzinach 7-17 co wpłynąć ma 
na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania prac budowlanych względem zabudowy sąsiedniej.  

Do obliczeń przyjęto, iż natężenie ruchu pojazdów w związku  z funkcjonowaniem całego zakładu, 
dla 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia, dla wydzielonych na terenie obiektu ciągów 
komunikacyjnych, będzie wynosić: 

Samochody ciężarowe – przyjęto maksymalnie 10 operacji wjazdu/wyjazdu z terenu budowy, 

Ruch koparki i ładowarki po placu budowy – przyjęto pracę równoległą 2 urządzeń 

Samochody osobowe pracowników budowy oraz pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony– przyjęto 15 sztuk/ dzień tj. 15 wjazdów/wyjazdów; 

 

W tabeli poniżej przedstawiono równoważny poziom mocy akustycznej A LAWeq poszczególnych 
zastępczych źródeł hałasu dla najniekorzystniejszych, prawdopodobnych ruchów pojazdów na 
terenie obiektu. 

Poziom mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych tzw. „lekkich”, wg Instrukcji ITB 
338/2003: 

Tabela 3. Poziom mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych tzw. „lekkich” 

Operacja 
Moc akustyczna 

(dB) 
Czas operacji 

Start  97 5 s. 
hamowanie  94 3 s. 

Jazda po terenie m.in. 
manewrowanie  

94 
(zależy od długości trasy i prędkości 

pojazdu) 
 

Metodą uproszczoną, pozwalającą na określenie zasięgu emisji hałasu emitowanego przez środki 
transportu znajdujące się na terenie rozpatrywanej inwestycji jest zastosowanie metody opisanej w 
Instrukcji ITB-338/2003, w której drogę przejazdu (tor jazdy) każdego źródła ruchomego należy 
zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku zastępując je punktowymi źródłem 
hałasu, dla których wyznaczyć należy równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru: 

 

Lpa= 10 log {1/T ( Σ ti x 10 0,1 x LAI dB) } 

gdzie:  

� Lpa – równoważny poziom hałasu dla zastępczego źródła dźwięku ( dB)  

� T – czas uśredniania - przedział czasowy, dla którego określana jest wielkość poziomu 
ekwiwalentnego ( s)  

� ti- czas jednego zdarzenia (czas oddziaływania hałasu o określonym poziomie dźwięku)  

� LAi – poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia ( dB) 

 

c) emisja hałasu z ruchu pojazdów  

Czas oddziaływania źródła: do obliczeń przyjęto wariant najmniej korzystny 8 najbardziej 
niekorzystnych godzin pracy zakładu: T- czas uśredniania dla pory dnia to T=8 godzin najbardziej 
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niekorzystnych godzin eksploatacji przedsięwzięcia ( 28 800 s) ;  dla pory nocy to T=1 godzina 
(3600 s), 

Przyjęto, że zastępcze źródła dźwięku są oddalone od siebie nie więcej niż 10,0 m. Średnia 
prędkość przemieszczania się pojazdów po torze będzie wynosiła 20 km/h, 

Przyjmuje się proporcjonalne rozłożenie obciążenia miejsc parkingowych w stosunku do ilości 
pojazdów, 

Ruch odbywać się będzie dwoma wjazdami/wyjazdami; 

Długość trasy, jaką będą przemierzać pojazdy osobowe wynosi średnio do 70 m wliczając zjazd z 
drogi wojewódzkiej.  

 

Równoważne poziomy mocy akustycznej zastępczych źródeł dźwięku (obliczone zgodnie z 
zasadami opisanymi powyżej), zestawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 4. Równoważny poziom mocy akustycznej z transportu 

Numer źródła T 
Długość 
odcinka 

[m] 

Natężenie ruchu 
poj. lekkie / poj. 

ciężkie / h 

Start / jazda po 
torze/ 

hamowanie / 
[sztuk] 

Równoważny poziom 
mocy akustycznej [dB] 

Wjazd samochody ciężarowe  
1 41,8 0/10/8 0/1/0 74,2 
2 13,7 0/10/8 0/1/0 69,3 
3 41,2 0/10/8 0/0/1 70,2 

Wyjazd samochody ciężarowe 
4 12,6 0/10/8 1/0/0 77,4 
5 43,7 0/10/8 0/1/0 74,4 
6 46,0 0/10/8 0/1/0 74,6 

Wjazd samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony 
7 31,3 0/15/8 0/1/0 68,7 
8 18,8 0/15/8 0/0/1 69,2 

Wyjazd samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony 
9 18,8 0/15/8 1/0/0 71,2 

10 34,9 0/15/8 0/1/0 69,1 
Ruch koparki i ładowarki po terenie budowy  

11 25,8 0/2/8 0/1/0 65,1 
12 27,7 0/2/8 0/0/1 63,2 
13 25,1 0/2/8 1/0/0 70,4 
14 30,0 0/2/8 0/1/0 65,7 
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7. REMONT PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH 

ST-02 - CPV 45231300-8 

7.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Inwestycji jest „Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków”. 

 

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowej oraz na jej 
podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu 15 przepompowi 
ścieków. 

 

7.2. ZAKRES I CEL ZAMÓWIENIA 

Zakres i cel zamówienia:  

� - Poprawę funkcjonowania sieci tłocznej-grawitacyjnej ścieków sanitarnych poprzez: 

o – remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowości Baranów (6 
sztuk  dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym: 

o – wymiana szaf sterowniczych; 

o – wymiana skrzynek szaf zasilających; 

o – oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników wraz z wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów (osad, piasek, tłuszcze); 

o – wymiana pomp w przepompowniach na pompy o większej wydajności; 

o – wymiana oprzyrządowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin złazowych  
w przepompowniach; 

o – wymiana płyt przykrywających z włazami z zamknięciem; 

o – montaż wyciągarek; 

o – wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komórkowy; 

o – wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego wraz z oznakowaniem; montaż ogrodzenia należy wykonać 
w miejscach gdzie zostanie uzyskana zgoda właciciela działki na której znajduje się 
pompownia sieciowa. Należy założyć że ogrodzenia będa wykonane wszędzie dla 15 
sztuk pompowni chyba że ze względu braku zgody właścieciela działki nie będzie to 
możliwe. 

o – wykonanie placu z kostki brukowej  przy przepompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego; 

o – dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii  

 

7.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja 15 istniejących remontowanych przepompowni ścieków na terenie miejscowości 
Baranów: 

� Województwo:    Lubelskie  

� Powiat:     Puławski  

� Gmina:     Baranów  

� Poczta:     24-105 Baranów  
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� Miejscowość:     Baranów  

o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 – Baranów Gmina Wiejska, 

o Obręb ewidencyjny:   0001- Baranów, 

 

7.4. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje: 

� - wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, wizji lokalnych 

� - wykonanie kompletnego projektu budowlanego 

� - uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 
przepisami 

� - wykonanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową oraz 
PFU 

� - wykonanie, dostawa, rozruch technologiczny i szkolenie obsługi użytkownika 

� - uruchomienie układu 

� - udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady 

 

7.5. PROJEKTOWANE PRACE 

7.5.1. Sieciowe przepompownie ścieków 

W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać roboty polegające na: 

� - Wymianie pomp zatapialnych na nowe wraz z wymianą stóp kolanowych i górnych łączni-
ków prowadnic. Wymagane parametry pomp zgodnie z załączonym zestawieniem przepom-
powni oraz minimalnymi wymaganiami technicznymi 

� - Wymiana pionów tłocznych przepompowni na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej nie 
gorszej niż typu 316 o średnicy odpowiednio DN50 lub DN80 

� - Wymiana prowadnic dwururowych pomp na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej typu 
316 

� - Wymiana armatury odcinającej DN50 lub DN80 na nową w postaci zasuw klinowych wy-
konanych z żeliwa sferoidalnego 

� - Wymiana armatury zwrotnej na zawory kulowe odpowiednio DN50 lub DN80 z żeliwa 
sferoidalnego 

� - Wymiana łańcuchów do pomp ze stali nierdzewnej 

� - Wymiana betonowych płyt przykrywających zbiorniki przepompowni  

� - Wymiana włazów przepompowni na włazy: w przepompowniach nie przejazdowych włazy 
wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, ocieplane, o wymiarach nie mniejszych niż 700 x 
600 mm, w przepompowniach najazdowych włazy typu ciężkiego, żeliwne, klasy D400, o 
wymiarach nie mniejszych jak 800 mm. 

� - Wymiana kominków wentylacyjnych na wykonane ze stali nierdzewnej i wyposażone w 
filtry anty-odorowe o średnicy nie mniejszej jak DN100 

� - Wymiana szaf zasilająco-sterowniczych przepompowi. Każda szafa sterownicza  wyposa-
żona zostanie ponadto w sondę hydrostatyczną oraz minimum 2 szt. pływaków alarmowych, 
regulujących załączanie pomp 

� - Wykonanie nowego przepustu kablowego pomiędzy szafą sterowniczą a zbiornikiem prze-
pompowni zapewniający swobodna wymianę przewodów urządzeń 



 

Der Sp. z o.o. Ul.Nałęczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komórkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 72 

 

� - Szafy sterownicze przepompowni ścieków zostaną wyposażone w moduły GSM/GPRS 
oraz wpięte w system wizualizacji i monitoringu 

� - Uruchomienie i konfiguracja urządzeń przeprowadzona przez autoryzowany serwis produ-
centa 

� - Uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu i wizualizacji z udostępnieniem eksplo-
atatorowi dostępu przez stronę WWW. 

 

Powyższy zakres robót budowlanych winien być wykonany zgodnie z poniższymi minimalnymi 
wymaganiami technicznymi: 

 

7.5.2. Wymagania techniczne dla pomp 

 W przepompowniach dwupompowych należy zastosować pompy zapewniające pracę 
naprzemienną (jedna zapewnia 100% wydajność, a druga stanowi jej 100% rezerwę czynną).  
W pozostałych pompowniach należy wymienić pojedyncze pompy. 

Charakterystyka pompy:  

Dane znamionowe.  

� - We wszystkich pompowniach dwupompowych pompy powinny zapewniać swobodny 
przepływ ścieków i posiadać wirnik typu wortex ( otwarty ) gwarantujący pracę bez zatyka-
nia się, z wolnym przelotem min. 80 mm – zgodnie z tabelą doboru 

� - W pompowniach wyposażonych w jedną pompę i piony tłoczne DN50 winna ona być wy-
posażona w wirnik z zewnętrznym nożem tnącym - zgodnie z tabelą doboru.  

 

Pompy z wirnikiem otwartym (12szt w pompowniach + 2 szt rezerwowe): 

� - w punkcie pracy ma zapewniać wydatek nie mniejszy niż Q= 16,7 l/s, oraz wysokość pod-
noszenia nie mniejszą niż H= 11 m, ale także nie większą niż H= 12 m (w celu optymaliza-
cji zużycia energii).  

� - Moc nominalna silnika pompy i moc na wale P2 w punkcie pracy nie może odbiegać od 
wielkości podanych w specyfikacjach szczegółowych: -10% i +10%. 

� - Nominalna średnica króćca tłocznego pompy – DN 80. 

  

Pompy z wirnikiem tnącym (9szt w pompowniach + 2 szt rezerwowe): 

� - w punkcie pracy ma zapewniać wydatek nie mniejszy niż Q= 2 l/s, oraz wysokość podno-
szenia nie mniejszą niż H= 19 m, 

� - Moc nominalna silnika pompy i moc na wale P2 w punkcie pracy nie może odbiegać od 
wielkości podanych w specyfikacjach szczegółowych: -10% i +10%. 

� - Nominalna średnica króćca tłocznego pompy – DN 32. 

� - Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego min. EN-GJL250 z 
pokryciem antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych  

� - Wirniki pomp wykonane co najmniej z żeliwa szarego min. EN-GJL250,  

� - Wał pompy powinien być wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4021. 

� - Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien posiadać 
uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z węglika, pracującym w 
obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem, dla pomp o wydajności większej niż 5 l/s należy 
przewidzieć uszczelnienie podwójne mechaniczne. 
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� - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających dodatkowego 
smarowania ani regulacji.  

� - Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być wypełniona ole-
jem nie zmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między wymianami i przyjaznym 
dla środowiska (biodegradowalnym).  

� - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji nie 
mniejszą niż F,  

� - Silnik pompy ma mieć możliwość pracy w wynurzeniu.  

� - Zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz. maksymalne obroty do 2900 ob-
r./min.  

� - Silnik pompy powinien zawierać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający pom-
pę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.  

� - Zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne  

� - Każda pompa wyposażona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowej po-
między częścią hydrauliczną, a elektryczną silnika. Nie jest możliwe zamienne stoso-
wanie czujników wilgoci w komorze elektrycznej silnika, a przekaźniki do czujników 
wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.  

� - Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed 
przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku uszkodzenia 
płaszcza kabla czy izolacji przewodu.  

� - Pompa powinna być wyposażona w kabel o długości min. 10m. 

� - Pompy montować na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, umożliwiającym 
demontaż  z poziomu terenu. 

- Pompa wyposażona w silnik Ex: tak  

 

7.5.3. Wymagania dla wyposażenia technologicznego przepompowni. 

� - Pokrywę zbiornika należy zaopatrzyć we właz nieprzejezdny wykonany z materiałów od-
pornych na korozję  np. stal nierdzewna min. 1.4301 lub, w razie potrzeby, przejezdny klasy 
D400 wg PN-EN 124, żeliwny; zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp.  

� - Właz należy wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trak-
cie obsługi pompowni oraz zamknięcie włazu na klucz.  

� - Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4401. 

� - Górne uchwyty prowadnic pomp muszą znaleźć się w świetle włazu. 

� - Piony tłoczne wewnątrz pompowni o średnicach zgodnych z projektem wykonane ze stali 
min. 1.4401. Wszystkie spawy łączące elementy rurociągu tłocznego w pompowni należy 
wykonać w technologii właściwej dla stali nierdzewnej, piony tłoczne łączone z armaturą 
kołnierzami luźnymi z stali nierdzewnej min. 1.4401. Piony tłoczne połączone ze sobą za 
pomocą trójnika, wykonanego ze stali nierdzewnej min. 1.4401 

� - Prowadnice rurowe podwójne dla każdej  pompy wykonane ze stali nierdz. min. 1.4401, 
dające możliwość stabilnego opuszczania i wyciągania pomp. 

� - Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze stali nie-
rdzewnej min. 1.4401. 

� - Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonać w cało-
ści ze stali nierdzewnej min. 1.4401. 

� - Armatura zwrotna musi być przeznaczona do ścieków i posiadać deklarację zgodności z 
PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną, pokryte trwałą 
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farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, śruby i nakrętki wykonane ze stali nie-
rdzewnej, spełniające wymagania: PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub równoważne.  

� - Armatura odcinająca – zasuwy odcinające miękko-uszczelnione kołnierzowe z klinem gu-
mowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, spełniające 
wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub równoważne. 

� - Zawory oraz zasuwy mają być montowane na pionowym odcinku rurociągów tłocznych. 
Dla połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki wykonane z gumy odpornej na dzia-
łanie ścieków.  

� - Drabina o szerokości co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4401 wypo-
sażona w stopnie złazowe antypoślizgowe, z 2 wysuwanymi ponad teren uchwytami (w 
przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na stałe, na zewnątrz w przypadku 
pompowni nieprzejezdnych), umożliwiającymi bezpieczne wejście i wyjście z pompowni. 

� - Wentylację zbiornika należy zapewnić poprzez system wentylacji nawiewno-wywiewnej 
realizowany za pomocą dwóch przewodów z rur ze stali nierdz. min. 1.4301, o średnicy min. 
DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposażonym w filtr anty-odorowy z wymiennym 
wkładem, kominki dla pompowni przejezdnych wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga 
się aby układ wentylacji stanowił odrębny system, od systemu przewodów kablowych. 

� - wyposażenie instalacji tłocznej w zawór i złączkę dla umożliwienia płukania rurociągów 
tłocznych, 

� - wyposażenie w  pomost obsługowy, uchylny z materiałów TWS/stal nierdzewna min. 
1.4401 dla zbiorników głębszych niż 4,5 m. 

 

7.5.4. Wymagania dla szafki zasilająco-sterowniczej zewnętrznej. 

Wykonanie rozdzielni sterującej zgodne z dyrektywami: 

� - 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 

� - 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

 

OBUDOWA: 

Szafka zewnętrzna aparatowa min. IP 66; IK10, II klasa ochronności wykonana  z poliestru 
termoutwardzalnego z podwójnymi drzwiami, zamykana na zamki patentowe Wytrzymałość 
dielektryczna = 5000V, izolacji 5MΩ. Graniczne temperatury pracy: -30; +120° C 

Fundament wykonany   poliestru termoutwardzalnego klasy IK10, z otworem do swobodnego 
dojścia do kabli, zamykany na wkładkę patentową. 

 

PRZEGLĄD FUNKCJI ROZDZIELNI: 

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturą 
numeryczną; 

� Wyświetlacz:   STN LCD  

� Rozmiar wyświetlacza:  dwie linie, 16 znaków długości  

� Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm 

� Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych:    7 lat 

Komunikacja: Przez wbudowany port USB 

� RS232/485  

� TCP/IP z szybkością 100 Mbit/s  
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MODBUS TCP  

� Montaż:  tablicowy 

� Wejścia:  16 cyfrowych 

�    2 analogowe/cyfrowe 

�    2 analogowe 

� Wyjścia:  11 przekaźnikowych 

 

� wyłącznik główny 

� napięcie sterowania 24/12VDC 

� automatyczne załączenie / wyłączenie; 

� naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zużycia pomp; 

� ręczne załączenie  pomp w celach serwisowych/testowych; 

� automatyczne przełączanie pracy na pompę sprawna w przypadku awarii jednej z nich; 

� maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 – 3600 sekund). Po przekroczeniu czasu pracy au-
tomatycznie załącza się pompa kolejna – sygnalizacja na wyświetlaczu 

� zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe  

� kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC - opcja  

� zabezpieczenie termiczne  

� zabezpieczenie różnicowo – prądowe 

� czujnik kolejności i zaniku faz 

� czujnik asymetrii napięć między fazami 

� ogranicznik przepięć typ C 

� zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah 

� grzejnik o mocy nie mniej niż 30W z termostatem 

� gniazdo serwisowe 230V/16A 

� kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp 

� przełączniki trybu pracy niezależne dla każdej pompy 

� sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db 

� gniazdo agregatu prądotwórczego  

� oświetlenie wewnętrzne szafy 

 

SYGNALIZACJA STANU PRACY POMP NA STEROWNIKU; 

� pomiar poziomu w centymetrach 

� tryb pracy: AUTO-RĘKA-STOP 

� pomiar czasu pracy pomp 

� ilość załączeń pomp 

� kontrola poziomów (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom) 

� kontrola pracy i awarii 

� historia awarii (10 ostatnich awarii) 

� informacja o zasilaniu rozdzielni 400V 
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POMIAR POZIOMU MEDIUM W ZBIORNIKU. 

� sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wyłączniki pływakowe dla: suchobiegu + wysokiego po-
ziomu, 

 

Szafy sterownicze zostaną wyposażone w modem GPRS realizujący funkcje wizualizacji pracy 
pompowni o funkcjonalności jak niżej: 

� Wizualizacja poprzez stronę: www 

� • Transmisja pakietowa GSM / GPRS 

� • Zintegrowany modem GSM 850 / 900 / 1800 /1 900 

� • Rejestrator o rozdzielczości 1 sek. 

� • Programowany sterownik PLC 

� • Standardowe protokoły transmisji ( MODBUS RTU, HTTP ) 

� • Sposoby komunikacji 

� - GPRS - transmisja pakietowa z 2MB buforem na dane. Bufor wykorzystywany jest w 
przypadku chwilowego braku dostępu do sieci GSM aby zapobiec utracie danych transmi-
towanych do zewnętrznego systemu monitoringu. 

� - SMS – krótkie wiadomości tekstowe 

� • Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU 

� • Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach i rejestrach 

� • Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS 

� • Rejestrator zmian wartości zmiennych o rozdzielczości 1 sekunda. 

� • Możliwość transmisji danych z urządzeń podłączonych do dwóch szeregowych portów 
komunikacyjnych RS 232 / RS485 

� • Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń 

� • Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego mo-
dułu z systemu 

� • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci hasła 

� • Montaż na szynie DIN 

� • Rozłączalne listwy zaciskowe 

� • Diody LED (status modułu, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność komuni-
kacji szeregowej, stan we/wy binarnych) 

� • Intuicyjny program narzędziowy do konfiguracji modułu poprzez złącze USB 

 

ZASOBY 

� • Zasilanie modułu 12 – 24V DC 

� • Modem GSM / GPRS 

� • 16 wejść / wyjść binarnych 12 – 24V DC, 5mA ( IQ0 – IQ16 ) 

� • 8 wyjść binarnych tranzystorowych 12 – 24V DC, 100mA ( Q16 – Q23 ) 

� • 4 wejścia analogowe prądowe 0 – 25mA rozdzielczość 12 bit ( AI0 – AI3 ) 

� • 2 porty szeregowe COM1 / RS-232 oraz COM2 / RS-485 

� • 1 złącze SMA dla podłączenia anteny GSM / GPRS 

� • 1 przycisk funkcyjny RST 

� • 1 złącze karty SIM 
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� • 1 złącze USB do programowania modułu 

� • 2 MB pamięci dla archiwizowania danych 

� • Zegar czasu rzeczywistego RTC, synchronizacja z siecią GPRS 

� • Zasoby wbudowanego sterownika PLC z programem w języku drabinkowym 

 

7.6. WYKONANIE ROBÓT 

7.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu. 

� - Wszelkie odstępstwa od uzgodnień, wytycznych, przepisów, norm, zmiany projektowe, 
zmiany materiałów itd. są możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

� - Zasady dotyczące montażu urządzeń powinny być zgodne z obowiązującymi w tym zakre-
sie normami i przepisami oraz DTR, 

� - Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy dotyczące projektowanej instalacji po-
winny być stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji. 

 

7.6.2. Posadowienie urządzeń 

Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty montażowe związane z budową 
fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd do 
przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – innych elementów 
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.  

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp. 

Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej 
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po 
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 

W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z 
dobranymi śrubami mocującymi.  

Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 
dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy 
cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Inżyniera i jego skontrolowaniu pod kątem 
występowania wibracji i niestabilności.  

Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu. 

 

7.6.3. Posadowienie i ustawienie urządzeń 

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, itp., współpracujących ze sobą w 
obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie zostanie 
ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz innych 
środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i przeglądach.  

 

7.6.4. Ogólne warunki dostawy i montażu maszyn oraz urządzeń 

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. 
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Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno – 
ruchowe (DTR)  i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. 

Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń 
transportowych.  

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały 
technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy.  

Bez zgody Inżyniera nie wolno rozpocząć prac montażowych.  

Prace montażowe maszyn i urządzeń powinny być wykonane przez brygady Producenta lub 
Dostawce urządzeń. Dopuszcza się wykonanie prace montażowych maszyn i urządzeń przez 
specjalistyczne brygady upoważnione przez Producenta lub Dostawce urządzeń. 

Odstępstwa masy dostarczonego urządzenia powyżej + 20% oraz/lub prędkości nominalnej 
napędów maszyn i urządzeń powyżej + 30% wymagają przedstawienia opinii/obliczeń 
sprawdzających fundamentów maszyn i urządzeń, wykonanych przez osobę/projektanta 
uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego. 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 
niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 
sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa instalacji i 
montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących. Wykonawca 
dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji 
zanim instalacja dotrze na Plac Budowy 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności 
zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących.  

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.  

 

7.6.5. Uzbrojenie 

Wszystkie przewody sprężonego powietrza zanurzone w ściekach muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej min. 0H18N9 (AISI 304).  

Ruszty napowietrzające należy wypoziomować aby różnica rzędnych posadowienia dyfuzorów w 
jednej komorze nie była większa niż 0,5 cm. 

Sposób mocowania dyfuzorów do rozdzielaczy powietrza: dyfuzory wkręcane w mufę ze stali 
nierdzewnej ¾’’, mufa ¾’’ wspawana w profil 80x80x2. 

 

ROBOTY MECHANICZNE 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz 
standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

 Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące.  

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 
nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia śrubowe zostaną 
wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 
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Śruby stalowe, nakrętki oraz podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304 lub 
kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego 
materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej 
podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane 
zostaną ze stali kwasoodpornej.  

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 
miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w 
środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego 
w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu, a 
wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować.  

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.  

 

OSŁONY 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, 
wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne 
bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania 
dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia.   

 

SPAWY   

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z 
użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 
wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających 
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych 
spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania.  

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów 
potwierdzających kwalifikacje spawaczy.  

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na  Placu 
Budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac.  

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-
56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.  

 

URZĄDZENIA DŹWIGOWE 

Do obsługi pomp i mieszadeł należy przewidzieć zastosowanie żurawików obsługiwanych ręcznie – 
pompy , mieszadła.  
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8. RZECZOWY ZAKRES ROBÓT  

Nr 
poz. 

Pozycja ilość 

1 

Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków,  
o przepływie Qdsr=260 m3/d, 
Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1 kpl. 

1.1 Część mechaniczna oczyszczalni  1 kpl. 

 
1.1.1 

Rozbudowa punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych wyposażony w 
sito/kratę do separacji części stałych zawartych w ściekach wraz z instalacjami towarzyszącymi 

1 kpl. 

 
1.1.2 

Remont Zbiornika buforowego ścieków dowożonych, wraz z innymi instalacjami 
towarzyszącymi; 

1 kpl. 

 
1.1.3 

Demontaż kraty gęstej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaż krato-piaskownika 
(sitopiaskownika) w istniejącym budynku umiejscowionym na reaktorze biologicznym wraz z 
towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi 

1 kpl. 

1.2 Część biologiczna oczyszczalni ścieków  1 kpl. 

 
1.2.1 

Przebudowa części istniejącego reaktora biologicznego na  Zbiornik Uśredniający Ścieków 
dowożonych,  Komorę Stabilizacji Osadów,  Zagęszczacz Osadów wraz z towarzyszącymi 
instalacjami i robotami budowlanymi 

1 kpl. 

 
1.2.2 

Budowa nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszącymi instalacjami budowlanymi 
- montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków 

1 kpl. 

 
1.2.3 

Budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszącymi instalacjami 
budowlanymi 

1 kpl. 

1.2.4 Budowa studni pomiaru ścieków oczyszczonych 1 kpl. 
1.2.5 Budowa sieci AKPiA instalacji pomocniczych i międzyobiektowych 1 kpl. 

1.3 Część osadowa oczyszczalni  1 kpl. 

 
1.3.1 

Budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotową wraz z towarzyszącymi instalacjami i 
robotami budowlanymi (w tym demontaż części istniejącego ogrodzenia) 

1 kpl. 

 
1.3.2 

Budowę Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z towarzyszącymi 
robotami budowlanymi 

1 kpl. 

1.4 Montaż systemu fotowoltaiki  50 kW na potrzeby obiektu oczyszczalni 1 kpl. 

1.5 
Zagospodarowanie ter., instalacje doziemne technologiczne, przyłącza, utwardzenie terenu – drogi, 
chodniki, ogrodzenie, oświetlenie terenu, monitoring terenu 

1 kpl. 

2 
Remont Przepompowni sieciowych, 
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

1 kpl. 

2.1 
Remont przepompowni sieciowych na obszarze miejscowości Baranów 15 sztuk  
(6 sztuk  dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych) 

15 kpl. 

 
2.1.1 

Remont studni przepompowni: 
- oczyszczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników wraz z wywozem i zagospodarowaniem 
odpadów (osad, piasek, tłuszcze);  
-  wymiana płyt przykrywających z włazami z zamknięciem 

 

 
2.1.2 

Wymiana urządzeń: 
– wymiana pomp w przepompowniach na pompy o większej wydajności; 
– wymiana oprzyrządowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin złazowych  w 
przepompowniach; 
-  montaż wyciągarek 

 

 
2.1.3 

Wymiana urządzeń zasilających: 
- wymiana skrzynek szaf zasilających  
- wymiana szaf sterowniczych; 
- wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komórkowy 

 

 
2.1.4 

Zagospodarowanie 
- wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez Zamawiającego wraz z 
oznakowaniem,  
- – wykonanie placu z kostki brukowej  przy przepompowniach wskazanych przez 
Zamawiającego 

 

 
2.1.5 

Pompy rezerwowe: 
– dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii   
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9. EFEKT EKONOMICZNY REALIZACJI INWESTYCJI 

Celem strategicznym zleceniodawcy jest optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków. Wpłynie to na 
poprawę warunków socjalno-bytowych mieszkańców, uatrakcyjnienie terenu gminy oraz 
stworzenie inwestorom korzystnych warunków do realizacji inwestycji. 

Korzyści wynikające z realizacji zamierzeń przedstawionych w opracowaniu: 

� - obniżenie  kosztów  eksploatacji   oczyszczalni. 

� - podniesienie  standardu  życia  mieszkańców 

 

 

Projektant: Sanitarna: mgr inż. JACEK ROSZCZYC ……………………......……………..............…. 
upr. bud. I wyk. do proj. b/o w specj. inst.  
w zakresie sieci, inst. i urz. ciepł. went. gaz.  
wodoc. i kanaliz.          PDL/0054/POOS/06 
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ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NR Rew. Tytuł Skala Data Data rewizji 

- 

Z-01 1 Plan sytuacyjny 1 1:500 01.02.2022 01.02.2022 

Z-02 1 Plan sytuacyjny 2 1:500 01.02.2022 01.02.2022 

- 

S-01 1 Rzut terenu oczyszczalni Ścieków  1:350 01.02.2022 01.02.2022 

S-02 1 Istn. Reaktor, proj. Reaktor biologiczny – technologia – rzut 1:90 01.02.2022 01.02.2022 

S-03 1 
Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor  

biologiczny – technologia – rzut 
1:90 01.02.2022 01.02.2022 

S-04 1 proj. Reaktor biologiczny – technologia – przekrój A-A 1:60 01.02.2022 01.02.2022 

S-05 1 
Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor  

biologiczny – rzut 
1:90 01.02.2022 01.02.2022 

S-06 1 
Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor  

biologiczny – przekroj 1 
1:60 01.02.2022 01.02.2022 

S-07 1 Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku,– przekroj 2 1:50 01.02.2022 01.02.2022 

S-08 1 Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, – przekroj 3 1:50 01.02.2022 01.02.2022 

S-09 1 Proj. Stacja dmuchaw i koagulantu 1:30 01.02.2022 01.02.2022 

S-10 1 Proj. Stacja zlewna ścieków dowożonych 1:30 01.02.2022 01.02.2022 

 

 


